
O P I S    T E C H N I C Z N Y    

 

PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKÓW 

1. Podstawa opracowania 

 Umowa Nr UM/554/WIiD/1429/2013 z dnia 30 września 2013 roku z Zamawiającym 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 243, poz. 1623)  

 Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 628, z późniejszymi zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 

120, poz. 1126)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 

112 z 200Ir., poz. 1206).  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152 z 2001r., poz. 1736).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

 
2. Przedmiot  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynków koszarowych nr 448 i 449 zlokalizowanych w 

Głogowie przy ul. Sikorskiego na działce nr 63/14 arkusz 3, obręb Chrobry oraz budynków magazynowego i 

garażowego zlokalizowanych w Głogowie przy ul. Sikorskiego na działce nr 63/14 arkusz 3, obręb Chrobry.  

Budynki zlokalizowane są na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (uchwała Rady Miejskiej w Głogowie nr 

XXI/119/11 z dnia 5 grudnia 2011r) . 

Zleceniodawcą i właścicielem budynków jest Gmina Miejska Głogów. 

Obszar na którym znajdują się budynki jest zabytkowym zespołem koszarowym w Głogowie. Zespół 

zabytkowy nie jest wpisany do rejestru, ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. 

Na terenie znajdują się budynki, które od dłuższego czasu nie są użytkowane oraz pozostałości 

podziemnych sieci technicznych. 

 
3. Opis techniczny 
3.1 Przeznaczenie i program użytkowy obiektów. 

Na działce nr 63/14 arkusz 3, obręb Chrobry w Głogowie znajdują się dwa budynki koszarowe o nr 448 i 

449. Budynki stanowiły miejsce zamieszkania zbiorowego w dawnej jednostce wojskowej. Na 

kondygnacjach od parteru do II piętra program użytkowy stanowią głównie izby żołnierskie. Pozostałe 

kondygnacje zajmują pomieszczenia o bliżej nieokreślonej funkcji, prawdopodobnie na poddaszu i w piwnicy 

znajdowały się magazyny. Ostatni poziom stanowi nieużytkowy strych. 

Na działce nr 63/12 arkusz 3, obręb Chrobry w Głogowie znajdują się dwa budynki : magazynowy o nr 23 i 

garażowy o nr 22. Budynki stanowiły zaplecze techniczne w dawnej jednostce wojskowej. 

W budynku magazynowym zarówno na parterze jak i poddaszu znajdują się pomieszczenia magazynowe 

oraz komunikacyjne. Budynek garażowy w całości przeznaczony był na miejsce postoju i obsługi 

samochodów.  

Budynki od kilku lat nie są użytkowane. Teren ogrodzony, zamknięty dla osób z zewnątrz. 

Na działce nr 63/12 znajduje się jeszcze budynek koszarowy, który nie jest objęty opracowaniem.  

 
Uwaga :  

Na działce sąsiedniej tj. działka nr 63/11 znajduje się budynek trafostacji. Budynek dobudowany do ściany 

szczytowej budynku magazynowego. W budynku znajdują się nieużytkowane pomieszczenia techniczne 
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oraz użytkowane pomieszczenia rozdzielni 20kV oraz komory transformatora. Właścicielem budynku jest 

Gmina Miejska Głogów, natomiast właścicielem urządzeń stacji jest Tauron Dystrybucja SA Rejon 

Dystrybucji w Głogowie. Istniejąca rozdzielnia 20 kV wraz z istniejącą linią kablową 20 kV są pod napięciem. 

Prace w pobliżu budynku należy prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja SA Rejon 

Dystrybucji w Głogowie. Budynek trafostacji przewidziany jest do wyburzenia w późniejszym okresie. 

 
3.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego. 

Budynki koszarowe trójkondygnacyjne z poddaszem użytkowym, z nieużytkowym strychem w szczycie, 

podpiwniczone. Bryła prosta, dach czterospadowy z lukarnami. Elewacje rytmiczne, o prostym układzie 

okien. Do budynku nr 448 prowadzi jedno wejście, a do budynku nr 449 dwa wejścia usytuowane na 

zachodniej elewacji. 

Budynek magazynowy jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym, nie jest podpiwniczony. Bryła prosta, 

dach czterospadowy. Elewacje bez detalu, okna zwieńczone łukiem, otwory wejściowe proste. Do budynku 

prowadzą dwa wejścia na  elewacji frontowej.  

Budynek garażowy jednokondygnacyjny, nie jest podpiwniczony. Bryła prosta, dach płaski dwuspadowy. Do 

budynku prowadzą wejścia na ścianach szczytowych oraz wjazdy do garaży na ścianach bocznych.  

Budynki odłączone od sieci zewnętrznych. Większość instalacji wewnętrznych zdemontowana.  

Elementy zagospodarowania zewnętrznego stanowią drogi asfaltowe, chodniki z płyt betonowych, place 

utwardzone oraz skwery zielone z drzewami i krzewami.  
 
3.3 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego. 

Oba budynki wykonane są w tej samej konstrukcji, różnią się długością oraz tym, że w budynku nr 448 jest 

jedna klatka schodowa, w a budynku nr 449 są dwie. 

Budynki koszarowe wolnostojące, podpiwniczone o konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Strop nad piwnicą 

żelbetowy. Nad III piętrem (poddaszem) również strop żelbetowy oparty na ramach żelbetowych wspartych 

na ścianach zewnętrznych. Na pozostałych kondygnacjach stropy ceramiczne Ackermanna. 

Elementy konstrukcji budynku: 

 ściany zewnętrzne i wewnętrzne – murowane z cegły pełnej oraz z cegły dziurawki, 

 stropy – strop gęstożebrowy ceramiczny Ackermann oraz płyta żelbetowa, 

 dach – stromy o symetrycznym układzie połaci, 

 więźba dachowa drewniana płatwiowo-kleszczowa, 

 konstrukcja skosów na poddaszu w postaci nachylonych ścian żelbetowych gr.15cm opartych na 

ramach żelbetowych i na ścianie zewnętrznej, 

 nadproża okienne i drzwiowe ceglane, 

 klatka schodowa - dwubiegowa żelbetowa.  
 
3.4 Dane ogólne 
 

       Budynek koszarowy nr 448 : 

rok budowy       1936  

szerokość budynku  16,76 m 

długość budynku  53,35 m 

wysokość budynku  18,59 m 

liczba kondygnacji  5  

pow. zabudowy 894,15 m2 

pow. użytkowa  3778,10 m2 

kubatura 14778,00 m3 

 

       Budynek koszarowy nr 449 : 

rok budowy       1936  

szerokość budynku  16,76 m 
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długość budynku  63,72 m 

wysokość budynku  18,59 m 

liczba kondygnacji  5  

pow. zabudowy 1067,95 m2 

pow. użytkowa  4524,54 m2 

kubatura 17586,00 m3 

 

       Budynek magazynowy nr 23 : 

rok budowy       1918  

szerokość budynku  11,48 m 

długość budynku  54,44 m 

wysokość budynku  10,54 m 

liczba kondygnacji  1  

pow. zabudowy 624,97 m2 

pow. użytkowa  1082,68 m2 

kubatura 4243,00 m3 

 

       Budynek garażowy nr 22 : 

rok budowy       1910  

szerokość budynku  22,04 m 

długość budynku  67,09 m 

wysokość budynku  5,92 m 

liczba kondygnacji  1  

pow. zabudowy 1478,66 m2 

pow. użytkowa  1332,26 m2 

kubatura 7962,00 m3 

 
3.5 Opis elementów budynków i ich stanu technicznego 
 
Budynki koszarowe nr 448 i 449 : 
3.5.1.1 Ściany zewnętrzne 

Murowane z cegły ceramicznej pełnej, o grubości 2 i 1 1/2 cegły. Ściany zewnętrzne wyprawione tynkiem 

cementowo-wapiennym w kolorze szarym. Otwory okienne prostokątne. Cokół ceglany. 
3.5.1.2 Ściany wewnętrzne 

Murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz cegły dziurawki, o różnej grubości. Ściany tynkowane tynkiem 

cementowo-wapiennym. Malowanie farbami klejowymi, emulsyjnymi i olejnymi (lamperia). W sanitariatach i 

umywalniach ściany oblicowane glazurą. Malatury wykonywane wielokrotnie, zniszczone, farba się łuszczy. 

Glazura zniszczona. 
3.5.1.3 Stropy 

Nad piwnicą strop żelbetowy, powyżej stropy gęsto żebrowe Ackermanna. Nad poddaszem strop żelbetowy.  
3.5.1.4 Poddasze 

Konstrukcja skosów na poddaszu w postaci nachylonych ścian żelbetowych gr.15cm opartych na ramach 

żelbetowych i na ścianie zewnętrznej. Lukarny żelbetowe.  
3.5.1.5 Schody 

Schody główne dwubiegowe powrotne, o konstrukcji żelbetowej. Stopnie pokryte lastriko, spoczniki 

wykończone płytkami ceramicznymi. Balustrady powyrywane, zdemontowane. Schody na strych 

jednobiegowe, żelbetowe, balustrady brak. 
3.5.1.6 Dach 

Dach czterospadkowy pokryty dachówką karpiówką podwójnie, układaną w koronkę na łatach drewnianych. 

Więźba dachowa konstrukcji płatwiowo-kleszczowej. Krokwie wsparte na murłatach i płatwiach na wrąb, w 

kalenicy łączone na nakładkę prostą i kołek drewniany. W wiązarach pełnych słupy oparte są na 
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podwalinach. Usztywnienie więźby w kierunku podłużnym stanowią miecze, a w poprzecznym zastrzały. 

Dodatkowe usztywnienie stanowią kleszcze łączone ze słupami i krokwiami śrubami stalowymi.  

Więźba dachowa miejscami spękana i zawilgocona. W pokryciu liczne ubytki, dachówki połamane. 
3.5.1.7 Stolarka okienna  

W budynku wszystkie okna drewniane. W pomieszczeniach mieszkalnych okna drewniane, skrzynkowe, 

dwukrosnowe, zakończone prosto, dzielone profilowanym ślemieniem, dwupoziomowe. Okno to występuje 

również w drugim wariancie, gdzie w nadślemieniu zastosowano dwukwaterowe uchylne skrzydła. 

Otwieranie i zamykanie górnych skrzydeł za pomocą zamykacza dźwigniowego, stalowego. Parapet 

wewnętrzny lastriko, zewnętrzny blaszany. Na korytarzach - okno drewniane, krosnowe, zakończone prosto, 

dzielone profilowanym ślemieniem, dwupoziomowe, sześcioskrzydłowe, skrzydła rozwierane. W łazienkach 

- okno drewniane, skrzynkowe, dwukrosnowe, zakończone prosto, jednopoziomowe, dwuskrzydłowe, 

skrzydła rozwierane. Na klatce schodowej - okno drewniane, krosnowe, zakończone prosto, dzielone 

profilowanym ślemieniem, dwupoziomowe, czteroskrzydłowe, skrzydła rozwierane. Na poddaszu - okno 

drewniane, krosnowe, zakończone prosto, jednopoziomowe, trzyskrzydłowe, skrzydła rozwierane. 

Ogólnie stolarka okienna w bardzo złym stanie technicznym. W większości okna są niekompletne, 

zdewastowane, zniszczone i wypaczone w skutek działania czynników atmosferycznych. Stolarka 

wielokrotnie malowana.  
3.5.1.8 Stolarka drzwiowa 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, ramowo-płycinowa. W większości drzwi są nie kompletne, brak 

skrzydeł oraz zdewastowane. Stolarka wielokrotnie przemalowywana, wypaczona, przerabiana, skrzydła 

obite boazerią lub płytą pilśniową. Brak klamek i zamków.  

Drzwi zewnętrzne – dwuskrzydłowe, ramowo-płycinowe, dzielone na dwie kwatery. Stolarka wielokrotnie 

przemalowywana, wypaczona, zdewastowana. Brak klamki i zamka. 
3.5.1.9 Posadzki 

W piwnicach i na poddaszu posadzki betonowe. W pomieszczeniach mieszkalnych posadzki z pcv, 

nieliczne drewniane. Korytarze, klatki schodowe i łazienki wykończone płytkami ceramicznymi. Posadzki 

zniszczone. 
3.5.1.10 Elewacja 

Elewacje rytmiczne, o prostym układzie okien. Do budynku prowadzi jedno wejście na zachodniej elewacji. 

Elewacje pokryte tynkiem cem-wap. w kolorze szarym. Cokół ceglany, zamurowane okienka piwniczne. 

Tynki zniszczone, zawilgocone, brak elementów odwodnienia. 
3.5.1.11 Kominy 

Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej. Kominy wyprowadzone są ponad powierzchnie dachu.  
3.5.1.12 Instalacje 

W budynku instalacje wewnętrze zostały zdekompletowane i zdewastowane. Przewody elektryczne, rury, 

grzejniki i armatura wyrwane, pozostały bruzdy i miejscowe uszkodzenia ścian. 

 
Budynek magazynowy nr 23 
3.5.2.1 Ściany zewnętrzne 

Murowane z cegły ceramicznej pełnej, o grubości 2 i 1 ½ cegły. Ściany zewnętrzne wyprawione tynkiem 

cementowo-wapiennym w kolorze szarym. Otwory okienne zwieńczone łukiem, otwory wejściowe 

prostokątne. Cokół ceglany. 
3.5.2.2 Ściany wewnętrzne 

Murowane z cegły ceramicznej pełnej o różnej grubości. Ściany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. 

Malowanie farbami klejowymi, emulsyjnymi i olejnymi (lamperia). W sanitariatach i umywalniach ściany 

oblicowane glazurą. Malatury wykonywane wielokrotnie, zniszczone, farba się łuszczy. Glazura zniszczona. 
3.5.2.3 Stropy 

Nad większą częścią parteru strop ceglany, odcinkowy na belkach stalowych. W centralnej części budynku 

konstrukcja wsparta na płatwiach stalowych opartych na dwóch rzędach słupów żeliwnych. W części 

wschodniej budynku strop żelbetowy.   
3.5.2.4 Schody 
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W budynku są dwie klatki schodowe. Pierwsze schody zabiegowe, dwubiegowe żelbetowe. Balustrada 

stalowa. Drugie schody łamane trójbiegowe żelbetowe. Balustrada stalowa. Stopnie i balustrady zużyte, 

zniszczone.    
3.5.2.5 Dach 

Dach czterospadkowy pokryty dachówką karpiówką podwójnie, układaną w koronkę na łatach drewnianych. 

Więźba dachowa konstrukcji wieszarowej trójwieszakowej, dwupoziomowej. W wiązarach pełnych 

konstrukcja nośna składa się z zastrzałów, trzech wieszaków i belki stropowej. Usztywnienie więźby w 

kierunku podłużnym stanowią miecze, a w poprzecznym zastrzały. Dodatkowe usztywnienie stanowią 

kleszcze łączone z wieszakami i krokwiami śrubami stalowymi. Krokwie wsparte na murłatach oraz 

płatwiach pośrednich i kalenicowej, w kalenicy łączone na nakładkę prostą i kołek drewniany. 

Więźba dachowa miejscami spękana i zawilgocona. Cześć pokrycia nowsza w dobrym stanie technicznym, 

w części starszej liczne ubytki, dachówki połamane. 
3.5.2.6 Stolarka okienna  

W budynku występują następujące typy stolarki okiennej : 

1. okna prostokątne drewniane  - współczesne. 

2. okna stalowe, zakończone łukiem, dwupoziomowe. W nadślemieniu skrzydło uchylne, w 

podślemieniu stałe. Ramy okna wykonane z kątowników i kształtowników stalowych. W 

podślemieniu okno podzielone na 20 kwater, w nadślemieniu na 28 kwater. Parapet zewnętrzny 

blaszany.  

Ogólnie stolarka okienna w złym stanie technicznym. W większości okna są niekompletne, zniszczone. 

Stolarka wielokrotnie malowana.  
3.5.2.7 Stolarka drzwiowa 

W budynku zachowały się tylko drzwi i wrota współczesne. Drzwi drewniane płytowe. Bramy wewnętrzne 

drewniane ramowo-płycinowe, przesuwne. Bramy zewnętrzne stalowe.  

W większości drzwi są nie kompletne i zniszczone. Stolarka wielokrotnie przemalowywana, wypaczona, 

przerabiana. Brak klamek i zamków. 
3.5.2.8 Posadzki 

Posadzki betonowe. Posadzki zniszczone. 
3.5.2.9 Elewacja 

Elewacje rytmiczne, o prostym układzie okien. Do budynku prowadzi jedno wejście na zachodniej elewacji. 

Elewacje pokryte tynkiem cem-wap. w kolorze szarym. Cokół ceglany z licznymi ubytkami. Tynki 

zniszczone, zawilgocone. Rynny i rury spustowe zniszczone i niekompletne. 
3.5.2.10 Instalacje 

W budynku instalacje wewnętrze zostały zdekompletowane i zdewastowane. Pozostały resztki instalacji 

centralnego ogrzewania i naściennych przewodów elektrycznych. 

 
Budynek garażowy nr 22 
3.5.3.1 Ściany zewnętrzne 

Murowane z cegły ceramicznej pełnej, o grubości 2 i 1 ½ cegły. Ściany zewnętrzne wyprawione tynkiem 

cementowo-wapiennym w kolorze szarym. Otwory okienne zwieńczone łukiem, otwory wejściowe 

prostokątne. Cokół ceglany. 
3.5.3.2 Ściany wewnętrzne 

Murowane z cegły ceramicznej pełnej o różnej grubości. Ściany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. 

Malowanie farbami klejowymi, emulsyjnymi i olejnymi (lamperia). W sanitariatach i umywalniach ściany 

oblicowane glazurą. Malatury wykonywane wielokrotnie, zniszczone, farba się łuszczy. Glazura zniszczona. 
3.5.3.3 Stropodach 

Stropodach płaski dwuspadkowy, kryty papą. Stropodach dwudzielny wentylowany. Dołem strop 

gęstożebrowy Ackermanna, górą płyty żelbetowe na ściankach ceglanych ażurowych. Na powierzchni 

dachu wyrzutnie dachowe stalowe. Rynny i rury spustowe stalowe. 
3.5.3.4 Stolarka okienna  
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W budynku występują okna stalowe nieotwieralne. Ramy okna wykonane z kątowników i kształtowników 

stalowych. Parapet zewnętrzny blaszany.  

Ogólnie stolarka okienna w złym stanie technicznym. W większości okna są niekompletne, zniszczone. 

Stolarka wielokrotnie malowana.  
3.5.3.5 Stolarka drzwiowa 

W budynku zachowały się tylko drzwi i wrota współczesne. Drzwi drewniane płytowe. Bramy zewnętrzne 

stalowe. W większości drzwi są nie kompletne i zniszczone. Stolarka wielokrotnie przemalowywana, 

wypaczona, przerabiana. Brak klamek i zamków. 
3.5.3.6 Posadzki 

Posadzki betonowe.  
3.5.3.7 Elewacja 

Elewacje o prostym układzie okien i bram wjazdowych. Do budynku prowadzą wejścia na elewacjach 

szczytowych. Na elewacjach bocznych bramy wjazdowe do garaży. 

Elewacje pokryte tynkiem cem-wap. w kolorze szarym. Cokół ceglany z licznymi ubytkami. Tynki 

zniszczone, zawilgocone. Rynny i rury spustowe zniszczone i niekompletne. 
3.5.3.8 Instalacje 

W budynku instalacje wewnętrze zostały zdekompletowane i zdewastowane.  

 
4. Orzeczenie w sprawie stanu technicznego budynków 
4.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania 
 

 Niniejsze opracowanie obejmuje ocenę stanu technicznego głównych elementów konstrukcyjnych 

budynków koszarowych nr 448 i 449 oraz budynku magazynowego i garażowego. 

 Celem orzeczenia jest zbadanie i ocena stanu technicznego istniejącej konstrukcji budynków 

przeznaczonych do rozbiórki. 

 
4.2 Podstawa opracowania 

 - zlecenie inwestora 

 - wizja lokalna 

 - inwentaryzacja budowlana 

 - Polskie Normy Budowlane i Prawo Budowlane 

 
4.3 Stan istniejący oraz stan techniczny poszczególnych elementów konstrukcji 

Stan istniejący oraz stan techniczny konstrukcji opisano w pkt. 3.5 niniejszego opracowania. 

Ze względu na zamiar Inwestora dokonania rozbiórki obiektów z powodów nie związanych z ich 

bezpieczeństwem, odstępuje się od szczegółowego badania ich stanu technicznego (budynki wyłączone z 

eksploatacji od kilku lat). 
 
4.4   Wnioski i zalecenia 

Ogólny stan techniczny budynków jest dostateczny. W budynkach brak części stolarki okiennej i drzwiowej. 

Liczne ubytki i uszkodzenia pokrycia z dachówek. Drewniana więźba dachowa spękana i zawilgocona. 

Tynki zawilgocone, miejscowe odspojenia i braki. Powierzchnie ścian zniszczone, uszkodzenia płytek 

ceramicznych i malatur. Posadzki zniszczone. Brak balustrad na schodach. Ubytki rynien, rur spustowych i 

obróbek blacharskich. Budynki są zdewastowane i zniszczone. Budynki od kilku lat nie są użytkowane. 
Stan konstrukcji budynków nie budzi zastrzeżeń i nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla ludzi.   
Budynki przewidziane do rozbiórki ze względu na brak przydatności do funkcji określonej w 
aktualnym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego.  

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozbiórki ściany szczytowej (wschodniej) budynku 

magazynowego, do której dobudowany jest budynek trafostacji. Budynek stanowi konstrukcyjną całość, do 

ściany szczytowej budynku magazynowego dobudowana jest niezależna ściana konstrukcyjna budynku 

trafostacji. W związku z tym ściana szczytowa budynku magazynowego może być rozebrana w całości. 
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5. Opis technologii prac rozbiórkowych 
5.1 Uwagi ogólne  

Prace należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r. w 

sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1131) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz.401). 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwzględnie sprawdzić, czy budynki są odłączone od 

sieci zewnętrznych: energetycznej, wodociągowej. Przyłącza kanalizacyjne nie stwarzają zagrożenia 

podczas robót rozbiórkowych.  

Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w ich rejonie, jak ich penetrację przez osoby 

postronne.  

Teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektów budowlanych jest ogrodzony, należy go oznakować 

tablicami ostrzegawczymi i tablicą informacyjną.  

Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy (rozbiórki).  

W szczególności zapisy:  

- kolejność i sposób wykonywania robót,  

- opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce,  

- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi.  

 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni zostać zapoznani z programem rozbiórki i  

poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywołać 

nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu.  

Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji przez wiatr, 

jest zabroniona.  

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi pneumatycznych oraz mechanicznie. 

Należy zwrócić szczególna uwagę aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzeń budynku trafostacji 

sąsiadującej z budynkiem magazynowym.  

Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót :  

- roboty przygotowawcze  

- montaż bramy wjazdowej na teren rozbiórki, 

- sprawdzenie odłączenia urządzeń instalacji na czas prowadzonych prac rozbiórkowych,  

- demontaż resztek instalacji wewnętrznych, 

- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe w poszczególnych budynkach, 

- zasypanie niecek po wyburzonych budynkach piaskiem z zagęszczaniem warstwowym,  

- uporządkowanie placu rozbiórki.  

 

Rozbiórka budynku koszarowego nr 448   

Rozbiórka budynku w żaden sposób nie zagraża sąsiadującym budynkom.  

Prace prowadzić w sposób następujący:  

 w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych prowadzić systematyczną obserwację i kontrolę stanu 

technicznego ścian budynków sąsiadujących. Wyniki obserwacji odnotować w dzienniku rozbiórki 

budynków.  

 teren rozbiórki należy oznakować i zabezpieczyć przed wchodzeniem osób postronnych.  

 zaleca się wyburzanie budynku mechanicznie przy użyciu maszyny wyburzeniowej (koparki z 
ramieniem dł. 24m) z osprzętem przystosowanym do kruszenia betonu i cięcia stali. 

 pierwszym etapem prac (ten etap może być wykonywany ręcznie) będzie rozbiórka okien, drzwi i 

demontaż resztek instalacji wewnętrznych  

 drugim etapem prac (ten etap może być wykonywany ręcznie) będzie rozbiórka poszycia dachowego z 

dachówki ceramicznej wraz z elementami odwodnienia, kominów oraz rozbiórka drewnianej więźby 

dachowej 
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 trzecim etapem będzie sukcesywne wyburzanie budynku pasmami pionowymi od poddasza aż do 

parteru poczynając od ściany szczytowej południowej i przesuwając się w kierunku północnym. 

Wyburzanie należy wykonywać pasmami o szerokości max wyznaczonej rozstawem ram żelbetowych 

na poddaszu (zgodnie z rysunkiem nr PR-1). W pierwszej kolejności należy wyciąć i usunąć elementy 

płyty żelbetowej rozciągniętej pomiędzy przęsłami ramy. Urobek należy sukcesywnie usuwać tak aby 

nie dopuścić do zawalenia się stropów niższych kondygnacji. Następnie należy wycinać i usuwać 

fragmenty ramy żelbetowej. Po usunięciu płyty i ramy żelbetowej poddasza można przystąpić do 

wyburzania stropów i ścian niższych kondygnacji (od II piętra do parteru). 

 Uwaga : ze względu na znajdujące się na terenie drzewa proponuje się przejazd maszyny 
wyburzeniowej od strony zachodniej budynku (wzdłuż elewacji frontowej), tak aby nie uszkodzić 
rosnących drzew ! 

 czwartym etapem będzie wyburzenie stropu żelbetowego nad piwnicą i rozebranie ścian piwnicy. 

 piąty etap to odkopanie ścian fundamentowych i rozebranie ich wraz z posadzką betonową i ławami 

fundamentowymi. 

 szósty etap to zasypanie wykopów i wyrównanie terenu. 

 

Rozbiórka budynku koszarowego nr 449   

Rozbiórka budynku w żaden sposób nie zagraża sąsiadującym budynkom.  

Prace prowadzić w sposób następujący:  

 w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych prowadzić systematyczną obserwację i kontrolę stanu 

technicznego ścian budynków sąsiadujących. Wyniki obserwacji odnotować w dzienniku rozbiórki 

budynków.  

 teren rozbiórki należy oznakować i zabezpieczyć przed wchodzeniem osób postronnych.  

 zaleca się wyburzanie budynku mechanicznie przy użyciu maszyny wyburzeniowej (koparki z 
ramieniem dł. 24m) z osprzętem przystosowanym do kruszenia betonu i cięcia stali. 

 pierwszym etapem prac (ten etap może być wykonywany ręcznie) będzie rozbiórka okien, drzwi i 

demontaż resztek instalacji wewnętrznych  

 drugim etapem prac (ten etap może być wykonywany ręcznie) będzie rozbiórka poszycia dachowego z 

dachówki ceramicznej wraz z elementami odwodnienia, kominów oraz rozbiórka drewnianej więźby 

dachowej 

 trzecim etapem będzie sukcesywne wyburzanie budynku pasmami pionowymi od poddasza aż do 

parteru poczynając od ściany szczytowej południowej i przesuwając się w kierunku północnym. 

Wyburzanie należy wykonywać pasmami o szerokości max wyznaczonej rozstawem ram żelbetowych 

na poddaszu (zgodnie z rysunkiem nr PR-2). W pierwszej kolejności należy wyciąć i usunąć elementy 

płyty żelbetowej rozciągniętej pomiędzy przęsłami ramy. Urobek należy sukcesywnie usuwać tak aby 

nie dopuścić do zawalenia się stropów niższych kondygnacji. Następnie należy wycinać i usuwać 

fragmenty ramy żelbetowej. Po usunięciu płyty i ramy żelbetowej poddasza można przystąpić do 

wyburzania stropów i ścian niższych kondygnacji (od II piętra do parteru).    

 Uwaga : ze względu na znajdujące się na terenie drzewa proponuje się przejazd maszyny 
wyburzeniowej od strony zachodniej budynku (wzdłuż elewacji frontowej), tak aby nie uszkodzić 
rosnących drzew ! 

 czwartym etapem będzie wyburzenie stropu żelbetowego nad piwnicą i rozebranie ścian piwnicy 

 piąty etap to odkopanie ścian fundamentowych i rozebranie ich wraz z posadzką betonową i ławami 

fundamentowymi 

 szósty etap to zasypanie wykopów i wyrównanie terenu 

 

Rozbiórka budynku magazynowego nr 23 

Rozbiórka budynku prowadzona będzie w sąsiedztwie przylegającego od strony wschodniej budynku 

trafostacji.  

Prace prowadzić w sposób następujący:  
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Uwaga :  
Przy istniejących liniach kablowych 20 kV prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, pod nadzorem i w uzgodnieniu z Tauron Dystrubucja S.A. Rejon Dystrybucji w 
Głogowie. W pobliżu linii kablowych zabrania się używania sprzętu ciężkiego typu koparka. Zaleca się 
zachowanie szczególnej ostrożności przy demontażu elementów budynku magazynowego w pobliżu 
istniejącego na sąsiedniej działce budynku trafostacji. Proponuje się zabezpieczyć dach i ściany 
budynku trafostacji materiałami absorbującymi energię spadających przedmiotów, a przede 
wszystkim zleca się ręczna rozbiórkę wszystkich elementów we wspomnianym rejonie. Cały urobek 
powinien trafić do wnętrza wyburzanego obiektu. 

 

 tak, aby nie doszło do naruszenia konstrukcji ściany budynku sąsiadującego.  

 prace prowadzić pod nadzorem służb energetycznych tak aby nie doszło do naruszenia istniejących 

linii kablowych 20 kV. 

 budynek trafostacji stanowi konstrukcyjną całość, do ściany szczytowej budynku magazynowego 

dobudowana jest niezależna ściana konstrukcyjna budynku trafostacji. W związku z tym ściana 

szczytowa budynku magazynowego może być rozebrana w całości. 

 przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki w celu lokalizacji ewentualnych kolizji. 

 w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych prowadzić systematyczną obserwację i kontrolę stanu 

technicznego ścian budynku sąsiadującego. Zwracać szczególną uwagę na ewentualnie pojawiające 

się pęknięcia i rozwarstwienia. Wyniki obserwacji odnotować w dzienniku rozbiórki budynków.  

 w przypadku zauważenia obrysowania się ścian budynku trafostacji po przeprowadzonych pracach 

rozbiórkowych może wystąpić konieczność dodatkowego wzmocnienia ścian poprzez dodatkowe 

podparcia. Ewentualna decyzja podjęta zostanie w czasie prac rozbiórkowych przez kierownika 

rozbiórki i nadzór autorski.  

 Teren rozbiórki należy oznakować i zabezpieczyć przed wchodzeniem osób postronnych.  

 zaleca się wyburzanie budynku mechanicznie przy użyciu maszyny wyburzeniowej (koparki) z 
osprzętem przystosowanym do kruszenia betonu i cięcia stali. 

 pierwszym etapem prac (ten etap może być wykonywany ręcznie) będzie rozbiórka okien, drzwi i 

stalowych bram wjazdowych 

 drugim etapem prac (ten etap może być wykonywany ręcznie) będzie rozbiórka poszycia dachowego z 

dachówki ceramicznej wraz z elementami odwodnienia, kominów oraz rozbiórka drewnianej więźby 

dachowej 

 trzecim etapem będzie sukcesywne wyburzanie budynku pasmami poczynając od ściany szczytowej 

zachodniej i przesuwając się w kierunku wschodnim (zgodnie z rysunkiem nr PR-3). Urobek należy 

sukcesywnie usuwać.  

 Uwaga : rozbiórkę ściany szczytowej wschodniej przylegającej do ściany budynku trafostacji 
należy wykonać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności ! 

 czwarty etap to odkopanie ścian fundamentowych i rozebranie ich wraz z posadzką betonową i ławami 

fundamentowymi 

 szósty etap to zasypanie wykopów i wyrównanie terenu 

 

Rozbiórka budynku garażowego nr 22   

Rozbiórka budynku w żaden sposób nie zagraża sąsiadującym budynkom.  

Prace prowadzić w sposób następujący:  

 w trakcie prowadzonych prac rozbiórkowych prowadzić systematyczną obserwację i kontrolę stanu 

technicznego ścian budynków sąsiadujących. Wyniki obserwacji odnotować w dzienniku rozbiórki 

budynków.  

 Teren rozbiórki należy oznakować i zabezpieczyć przed wchodzeniem osób postronnych.  

 zaleca się wyburzanie budynku mechanicznie przy użyciu maszyny wyburzeniowej (koparki z 
ramieniem dł. 24m) z osprzętem przystosowanym do kruszenia betonu i cięcia stali. 
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 pierwszym etapem prac (ten etap może być wykonywany ręcznie) będzie rozbiórka okien, drzwi i 

stalowych bram wjazdowych  

 drugim etapem prac będzie rozbiórka poszycia dachowego z papy wraz z elementami odwodnienia i 

wyrzutni dachowych oraz płyt żelbetowych stanowiących warstwę spadkową stropodachu waz z 

murkami ceglanymi 

 trzecim etapem będzie sukcesywne wyburzanie budynku pasmami poczynając od ściany szczytowej 

zachodniej i przesuwając się w kierunku wschodnim. Wyburzanie należy wykonywać pasmami o 

szerokości max wyznaczonej rozstawem ram żelbetowych i ścian nośnych (zgodnie z rysunkiem nr 

PR-4). Urobek należy sukcesywnie usuwać tak aby nie dopuścić do niekontrolowanego zawalenia się 

stropu nad pomieszczeniami.  

 czwarty etap to odkopanie ścian fundamentowych i rozebranie ich wraz z posadzką betonową i ławami 

fundamentowymi 

 szósty etap to zasypanie wykopów i wyrównanie terenu 

 

INSTALACJE  

Kilka lat temu dokonano wyłączenia wszelkich instalacji w budynkach przewidzianych do rozbiórki. Pozostał 

do wykonania jedynie demontaż pozostającej śladowo instalacji wewnętrznej, nie podłączonej do mediów.  

 
5.2 Roboty przygotowawcze   

Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót przygotowawczych na terenie wokół budynku:  

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiórki;  

- ustawienie suchych toalet przenośnych;  

- wyznaczenie miejsc składowania materiałów z przyszłej rozbiórki;  

- wygrodzenie placu rozbiórki.  

Po protokolarnym odłączeniu budynków od instalacji zasilania w energię elektryczną i inne media należy 

zdemontować elementy oświetlenia i osprzętu elektrycznego oraz okablowanie prowadzone na tynku. 

Materiały posortować i zmagazynować w przewidzianych planem rozbiórki miejscach składowania. 

Wykonać demontaż pozostałego „białego montażu” sanitarnego wg zaleceń j.w. 
5.3 Rozbiórka okien i drzwi  

Przed demontażem okien i drzwi należy sprawdzić, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproża 

ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku należy je rozbierać podczas rozbiórki 

ściany. Ościeżnice wbudowywane podczas murowania ścian należy demontować podczas rozbiórki ścian.  
5.4 Rozbiórka dachów  

Rozbiórkę dachów stromych wykonywać należy w następującej kolejności : rozebrać elementy rynien, rur 

spustowych, obróbek blacharskich, a następnie pokrycia z dachówki, kominów oraz konstrukcji więźby 

drewnianej.  

Rozbiórka stropodachu płaskiego (garaż) powinna być wykonana po ustawieniu rusztowań. Prace 

rozbiórkowe rozpocząć od góry, zaczynając od usunięcia warstw papy. Usunąć rury spustowe, rynny, 

wyrzutnie dachowe i obróbki blacharskie. Pokrycie z papy zdejmować pasami. Podczas rozbiórki 

żelbetowych płyt stropodachu zabrania się przebywania pod rozbieranym stropem. Kolejno dokonać 

rozbiórki stropu Ackermanna.  
5.5 Rozbiórka żelbetowego poddasza, stropów i ścian 

Zaleca się wyburzanie budynków mechanicznie przy użyciu maszyny wyburzeniowej (koparki z ramieniem 

dł. 24m) z osprzętem przystosowanym do kruszenia betonu i cięcia stali. Prace należy wykonywać 

sukcesywnie poczynając od jednej ściany szczytowej i przesuwając się w kierunku drugiej. Kolejność 

wykonywania wyburzenia pokazano na rysunkach : PR-1, PR-2, PR-3 i PR-4.  

Dla zapewnienia zupełnego bezpieczeństwa należy całkowicie uniemożliwić dostęp osób do pomieszczeń 

wyburzanych budynków ! 

Podczas rozbierania każdego elementu konstrukcyjnego należy zwracać szczególną uwagę na stateczność 

demontowanego elementu oraz części pozostałej do rozebrania. Ze względów bezpieczeństwa ludzi, w 



   

O P I S    T E C H N I C Z N Y    

PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKÓW 11 

żadnym wypadku nie wolno dopuszczać do zawalenia się elementów rozbieranych w sposób 

niekontrolowany. 

Ze względu na trudności i duże niebezpieczeństwo rozbiórki stropów, prace należy rozpoczynać od 

dokładnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezależnie od wcześniejszych oględzin. Po zbadaniu stropu 

należy wszystkie osłabione miejsca wzmocnić stemplami od dołu.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie ram żelbetowych poddaszy budynków koszarowych 

przed niekontrolowanym upadkiem. Elementy ram (płatwie) można podstemplować lub podwiesić do 

dźwigu.  

Prace należy wykonywać rozpoczynając od wycięcia i usunięcia fragmentów płyty żelbetowej rozciągniętej 

pomiędzy przęsłami ramy żelbetowej. Następnie, po podstemplowaniu płatwi, można kawałkami wycinać i 

usuwać kolejne ramy poprzeczne wraz ze słupami żelbetowymi. 

Po usunięciu płyty i ramy żelbetowej poddasza można przystąpić do wyburzania stropów i ścian niższych 

kondygnacji (od II piętra do parteru). 

Strop na dolnej kondygnacji należy podstemplować, aby uniknąć zerwania go pod ciężarem części 

spadających z rozbieranego stropu. Rozbiórkę stropów i sklepień opartych bezpośrednio na murach 

wykonuje się zawsze wyłącznie z góry, po uprzednim indywidualnym ustaleniu kolejności prac.  

Przed przystąpieniem do rozbiórek ścian wewnętrznych i zewnętrznych należy ze ścian murowanych wykuć 

nadproża.  

Podczas rozbierania każdego elementu konstrukcyjnego należy zwracać szczególną uwagę na stateczność 

demontowanego elementu oraz części pozostałej do rozebrania.  

Uwaga :  

Rozbiórkę ściany szczytowej budynku magazynowego przylegającej do ściany budynku trafostacji należy 

wykonać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. 
5.6 Rozbiórka podłóg, fundamentów i elementów podpodłogowych  

Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:  

- przy pomocy młotów pneumatycznych i ręcznie rozebrać warstwy posadzkowe do poziomu płyty podłoża 

betonowego;  

- przy pomocy młotów pneumatycznych rozebrać płytę podłoża betonowego;  

-wykopy i zagłębienia po rozbiórce zasypać urobkiem (uzyskiwany z rozbiórki gruz rozkruszyć i układać 

warstwami z piaskiem).  
5.7 Rozbiórki pozostałych elementów otoczenia i uporządkowanie placu rozbiórki  

Uporządkowanie placu rozbiórki:  

- segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki;  

- usunięcie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiórki;  

- usunięcie ewentualnych zabezpieczeń na placu;  

- przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporządkowaniu terenu i oczyszczeniu dróg transportowych.  
 
6. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek  

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 

odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w 

miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 

112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17- odpady z budowy, remontów i demontażu 

obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu 

rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów:  

17.01.01 - Gruz betonowy;  

17.01.02 - Gruz ceglany;  

17.01.03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia;  

17.01.80 - Usunięte tynki; 

17.02.01 – Drewno; 

17.02.02 - Szkło;  
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17.02.03 - Tworzywa sztuczne;  

17.03.80 - Odpadowa papa;  

17.04.05 - Żelazo i stal;  

17.06.04 - Materiały izolacyjne (wełna mineralna - płyty);  

17.09.04 - Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej.  
 
7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Projektowany do rozbiórki budynek magazynowy graniczy bezpośrednio z budynkiem trafostacji położonym 

na posesji sąsiedniej (dz. Nr 63/11). W wyniku dokonanych oględzin i pomiarów stwierdzono, iż budynek 

magazynowy przeznaczony do rozbiórki oraz budynek przylegający od strony wschodniej do rozbieranego 

posiadają własne ściany konstrukcyjne.  

Rozbiórka ręczna ścian budynku winna być prowadzona pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia budowlane z uwzględnieniem wszystkich zaleceń opisanych w niniejszym projekcie, oraz 

przestrzeganie przepisów BHP i p.poż umożliwią prowadzenie robót bez szkody dla sąsiednich obiektów, 

instalacji i urządzeń.  
Przy istniejących liniach kablowych 20 kV prace należy prowadzić z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, pod nadzorem i w uzgodnieniu z Tauron Dystrubucja S.A. Rejon Dystrybucji w 
Głogowie. W pobliżu linii kablowych zabrania się używania sprzętu ciężkiego typu koparka. 

Rozbiórka nie wpłynie na ograniczenie możliwości korzystania z mediów przez osoby trzecie ani nie utrudni 

możliwości użytkowania pozostałych na posesji obiektów przez ich właścicieli, czym zapewnia się interes 

osób trzecich zgodnie z art. 5 Prawa Budowlanego. 

 
8. Wnioski końcowe, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia podczas realizacji robót, inne uwagi  

W trakcie realizacji robót należy przestrzegać aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa pracy w 

zakresie: BHP, PPOŻ, SANEPID. 

 Roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej 

osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w w/w 

zakresie. 

 Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić pracowników w zakresie przepisów 

BHP, P.POZ i SANEPID obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt organizacji placu 

budowy. 

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni: 

 posiadać aktualne świadectwo zdrowia, 

 być przeszkoleni w w/w zakresie, 

 być wyposażeni w odpowiedni sprzęt i odzież ochronna, 

 posiadać kwalifikacje do używania specjalistycznego sprzętu. 

Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z: 

 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

 prawem budowlanym, 

 aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczącymi procesu budownictwa. 
          

 
 
 

   Opole, listopad 2013r. 
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1. Spis rysunków – projekt rozbiórki  

PR-1.  Budynek koszarowy nr 448 – Etapy prac rozbiórkowych skala 1:100 

PR-2.  Budynek koszarowy nr 449 – Etapy prac rozbiórkowych skala 1:100 

PR-3.  Budynek magazynowy nr 23 – Etapy prac rozbiórkowych skala 1:100 

PR-4.  Budynek garażowy nr 22 – Etapy prac rozbiórkowych  skala 1:100 

 

2. Spis rysunków – inwentaryzacje  

Budynek koszarowy nr 448  

1.  Rzut piwnicy       skala 1:100 

2.  Rzut parteru      skala 1:100 

3.  Rzut I piętra      skala 1:100 

4.  Rzut II piętra      skala 1:100 

5.  Rzut poddasza      skala 1:100 

6.  Rzut strychu      skala 1:100 

7.  Rzut dachu      skala 1:100 

8.  Przekrój A-A      skala 1:100 

9.  Przekrój B-B      skala 1:100 

10.  Elewacja frontowa     skala 1:100 

11.  Elewacja tylna      skala 1:100 

12.  Elewacje boczne     skala 1:100 

Budynek koszarowy nr 449  

1.  Rzut piwnicy       skala 1:100 

2.  Rzut parteru      skala 1:100 

3.  Rzut I piętra      skala 1:100 

4.  Rzut II piętra      skala 1:100 

5.  Rzut poddasza      skala 1:100 

6.  Rzut strychu      skala 1:100 

7.  Rzut dachu      skala 1:100 

8.  Przekrój A-A      skala 1:100 

9.  Przekrój B-B      skala 1:100 

10.  Elewacja frontowa     skala 1:100 

11.  Elewacja tylna      skala 1:100 

12.  Elewacje boczne     skala 1:100 

Budynek magazynowy nr 23  

1.  Rzut parteru      skala 1:100 

2.  Rzut poddasza      skala 1:100 

3.  Rzut dachu      skala 1:100 

4.  Przekrój A-A      skala 1:100 

5.  Przekrój B-B      skala 1:100 
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6.  Elewacja frontowa     skala 1:100 

7.  Elewacja tylna      skala 1:100 

8.  Elewacje boczne     skala 1:100 

 

Budynek garażowy nr 22  

1.  Rzut przyziemia     skala 1:100 

2.  Rzut dachu      skala 1:100 

3.  Przekrój A-A      skala 1:100 

4.  Elewacje szczytowe     skala 1:100 

5.  Elewacje boczne     skala 1:100 

 

 


