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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

0.0.  INFORMACJE WSTĘPNE. 

0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych 

wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ROZBIÓRKA BUDYNKU STACJI TRAFO ST-48. 

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót przewidywanych do wykonania  wyżej 

wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 

0.2. Podstawa opracowania.

 

Niniejszą specyfikację opracowano w oparciu o: 

- umowę i założenia  programowe zawarte pomiędzy Inwestorem a wykonawcą w dokumentacji 

projektowej inwestycji. 

- ogólną charakterystykę obiektu  
- inwentaryzację budowlaną obiektu.  

- katalog pt. Wspólny Słownik Zamówień 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r) 

 

1.0. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE. 

1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. 
Zamawiający dla projektowanego zamówienia nadała następującą nazwę: ROZBIÓRKA BUDYNKU STACJI 

TRAFO ST-48. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

 

W zakres projektowanej inwestycji wchodzą: 

1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe obejmujące: 

- montaż bram wjazdowych i wyjazdowych, 

- sprawdzenie odłączenia urządzeń instalacji na czas prowadzonych prac rozbiórkowych,  

- demontaż resztek instalacji wewnętrznych, 

- rozbiórka drzwi i bram stalowych, 

- demontaż resztek instalacji odgromowej oraz rynien i rur spustowych, 

- rozbiórka pokrycia dachowego, 

- rozbiórka komina murowanego i stalowego, 

- rozbiórka stropodachu z płyt,  
- rozbiórka ścian murowanych,  

- rozbiórka posadzek i elementów podłogowych w piwnicy,  

- rozbiórka murów i ław fundamentowych,  

- zasypanie niecek po wyburzonych budynkach piaskiem z zagęszczaniem warstwowym,  

- uporządkowanie placu rozbiórki. 

- wywiezienie gruzu. 

Roboty tymczasowe obejmują: 

a) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy i terenu zaplecza - należy do obowiązku Wykonawcy. 

b) postawienie obiektów kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - należy do obowiązków 

Wykonawcy  

c) wykonanie dróg dojazdowych i chodników na terenie zaplecza biurowo - socjalnego należy do obowiązku 
Wykonawcy,  

d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektów zaplecza oraz zamontowanie liczników 

umożliwiających rozliczenie się z zamawiającym z ilości zużytych mediów - należy do obowiązków 

Wykonawcy. 

1.4. Informacje o terenie budowy.

 

1.4.1.  Lokalizacja. 
Budynki zlokalizowane w miejscowości Głogów przy ul. Sikorskiego (dz. nr 63/11 arkusz 3, obręb Chrobry). 

1.4.2. Dane ogólne : 

Dane techniczne obiektów: 
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Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z bloczków ceramicznych, ściany wewnętrzne murowane z 

cegły ceramicznej pełnej, stropodach z płyt żelbetowych ułożonych ze spadkiem, pokrycie dachu stanowi papa.  

 

Budynek trafo: 

szerokość budynku  9,00 m 

długość budynku  15,38 m 

wysokość budynku  4,61 m 

liczba kondygnacji  1  

pow. zabudowy 138,42 m2 

pow. użytkowa  110,12 m2 

kubatura 525,23 m3 

 

  

1.4.3.  Organizacja robót budowlanych i inżynieryjnych. 

Wykonawca robót przed realizacją winien opracować: 

- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy  

- projekt organizacji robót budowlanych wraz z projektem BIOZ . 

Opracowane w/w projekty winny uzyskać akceptację Inwestora. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 

ROZBIÓRKA BUDYNKU STACJI TRAFO ST-48 

Głogów, ul. Sikorskiego 
 

 

 5 

2.0. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
(wymagania wspólne dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia)  
 

B.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ogólnej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem ogólnej ST są wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 

rozbiórką ROZBIÓRKA BUDYNKU STACJI TRAFO ST-48. 

 
1.2. Zakres stosowania  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi (SST)  

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Zgodne i zawarte w: 

- obowiązujących PN,  

- przepisach prawa budowlanego, 

- atestach, 
- świadectwach dopuszczenia,  

- aprobatach technicznych,  

- wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

- literaturze technicznej. 

 

Użyte  w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

 

1.4.1. SST - należy przez to rozumieć szczegółową specyfikację techniczną 
 
1.4.2. Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

- budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

 

1.4.2. Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

 

1.4.3. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 
1.4.4. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

1.4.5. Teren budowy(rozbiórki) – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

1.4.6. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu. 

 

1.4.7. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

 

1.4.8. Droga tymczasowa – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu 

1.4.9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
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Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

1.4.10.  Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzający jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania 

aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdział 2). 

 

1.4.11. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczęcią zamawiającego z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania zdarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów poszczególnych robót, etapów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

 

1.4.12. Inżynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiającego, powołana przez Zamawiającego do 

reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 

warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane – Inżynierem 

określa się inspektora nadzoru – koordynatora). 

 

1.4.13. Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

1.4.14. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

1.4.15.  Inspektor - nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 

odbiorze gotowego obiektu. 

 

1.5. Wspólne wymagania dotyczące robót. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do 

realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.  

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwóch egzemplarzach: 

- dokumentację projektową, 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 

 

1.5.2.   Obowiązki Wykonawcy. 

1.5.2.1. Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy 

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robót. 

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje 
techniczne oraz dodatkowe dokumenty, które stanowią część umowy. Przyjmuje się, że wymagania 

wyszczególnione w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach dokumentów obowiązuje następująca kolejność 

ważności:  

1. Dokumentacja Projektowa. 

2. Specyfikacja Techniczna 

3. Szczególne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Projektant – Wykonawca robót 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej można uważać za wartość docelową, od których 

dopuszczalne są odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej.  

1.5.2.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku 
od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie 

powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów,  zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 

1.5.2.5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót  zgodnie z pozwoleniem na budowę. 

 

1.5.2.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca : 

- umieszcza tablice zawierające podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i 

lokalizację tablic Wykonawca ustala według zarządzenia (1). 

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania robót rozbiórkowych. 

- instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak : 

      ogrodzenia, zapory, znaki, sygnały oraz zapewni ich obsługę i dozorców. 

 

1.5.2.7. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie  zezwolenia na   zajęcie  
pasa  drogowego, dokonanie niezbędnego zajęcia dróg i chodników, wykonanie wymaganego oznakowania 

tymczasowej organizacji ruchu jeśli takowe będą potrzebne do realizacji zadania. 

 

1.5.2.8. Zapewnienie przejezdności wszystkich dróg przechodzących w sąsiedztwie przekazanego  placu  robót, a 

jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia 

robót. 

1.5.2.9. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W 

szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.5.2.10. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji 

i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 

1.5.2.11. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w tym: 

- utrzymywania sprawnego urządzeń gaśniczych,  

- właściwego magazynowania materiałów łatwopalnych itp.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym jako rezultat 

niewłaściwie prowadzonych robót budowlanych albo przez pracowników wykonawcy.  

1.5.2.12. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub 

prywatnej. 
1.5.2.13. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. Wykonawca ma 

obowiązek powiadomić Inwestora i władze konserwatorskie i przerwać roboty do czasu dalszych decyzji. 

1.5.2.14.  Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie 

urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia. 

1.5.2.15. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. 

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej  kolejności  poddania odpadów 

budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego )  odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 

jest on niemożliwy lub nie uzasadniony  z  przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest  

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek   dokonania odbioru 
końcowego realizowanego zamówienia 

1.5.2.16. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach na własny koszt i przekazania 

jej dla Zamawiającego. 

1.5.2.17. Usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, ogrodzenia itp., po zakończeniu 

robót. 

1.5.2.18.  Wyrównanie i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtworzenie ewentualnie  uszkodzonych 

nawierzchni lub obiektów sąsiadujących. 

1.5.2.19.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, 

że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 
2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT. 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 

określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej 

sytuacji ponosi Wykonawca. 
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Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie a tam gdzie to jest możliwe mechanicznie z bezwzględnym 

przestrzeganiem przepisów bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczeń. 

 

5.1. Dokumenty budowy. 
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia 

następujących dokumentów budowy : 

- pozwolenie na rozbiórkę 
- protokoły przekazania placu budowy (rozbiórki) 

- protokoły odbioru robót 

- protokoły z narad i ustaleń 

- operaty geodezyjne 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Pomiary i wyniki badań muszą być prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawcę i 

Inwestora. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego 

 

5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczęcią Inwestora z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inwestorem, Wykonawcą i Projektantem. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu do 

występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. 

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z 

podaniem imienia i nazwiska stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji,  którą reprezentuje. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również: 
- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,  

- osobą wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczeństwa 

wykonywania robót budowlanych. 

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków kierownika budowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Do obowiązków Wykonawcy należy pełna kontrola jakości robót. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem robót ponosi Wykonawca. Do umożliwienia kontroli, zorganizowana będzie wszelka niezbędna do tego 

pomoc ze strony Wykonawcy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakończenia robót. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz technicznej strony budowy (rozbiórki). Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w SST 

(Szczegółowa Specyfikacja Techniczna) oraz w dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

- kolejność dokonywania rozbiórek elementów konstrukcji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót. 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona przez Inwestora. 
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8.1. Podział odbiorów. 

8.1.1.  Odbiór robót zanikających. 

Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zanikowi. Odbiór ten 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

powiadomieniu inspektora. 

Jakość i ilości robót ulegających zanikowi ocenia inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór końcowy. 

Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z 

dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego. 

8.1.3. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

8.2. Dokumenty do odbioru robót. 

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty : 

- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy (rozbiórki) z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- dziennik budowy,   

- dokumenty odbiorowe. 

8.3. Zgłoszenie do odbioru.  

Wykonawca dokonuje zgłoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat 

kalkulacyjny (końcową kalkulację kosztów). 

 

8.4. Odbiór robót. 

Odbiór robót należy dokonać komisyjnie. Skład komisji ustali Zamawiający. 

Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu zadania na podstawie protokołów częściowego odbioru. 

Do odbioru końcowego wykonawca powinien załączyć również: 

- Potwierdzenia utylizacji wytworzonego odpadu, 
- Karty przekazania odpadu na składowiska ,  

- Oświadczenia o wykonaniu robót z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych 

oczyszczeniu w sposób prawidłowy terenu i przekazaniu wytworzonego odpadu na składowisko i ich 

utylizacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH. 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz. 1157; 

Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 

1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718)) 

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953) 

[3]  Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z późn. zmianami) 

[4]  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r 
 poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi 

[5]  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi 

[6] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 – 2004 
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B.01.00.00. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW BUDOWLANYCH  
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

rozbiórką elementów budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna. 

- montaż bram wjazdowych i wyjazdowych, 

- sprawdzenie odłączenia urządzeń instalacji na czas prowadzonych prac rozbiórkowych,  

- demontaż resztek instalacji wewnętrznych, 

- rozbiórka drzwi i bram stalowych, 

- demontaż resztek instalacji odgromowej oraz rynien i rur spustowych, 

- rozbiórka pokrycia dachowego, 

- rozbiórka komina murowanego i stalowego, 

- rozbiórka stropodachu z płyt,  

- rozbiórka ścian murowanych,  

- rozbiórka posadzek i elementów podłogowych w piwnicy,  
- rozbiórka murów i ław fundamentowych,  

- zasypanie niecek po wyburzonych budynkach piaskiem z zagęszczaniem warstwowym,  

- uporządkowanie placu rozbiórki. 

- wywiezienie gruzu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i ich zgodność ze ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 
Dla robót wg B.01.00.00 materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT. 
Roboty rozbiórkowe będą wykonywane ręcznie lub za pomocą dowolnego sprzętu ( zaleca się wyburzanie budynku 
mechanicznie przy użyciu maszyny wyburzeniowej (koparki z ramieniem dł. 24m) z osprzętem przystosowanym do 

kruszenia betonu i cięcia stali). 

 

4. TRANSPORT. 
Materiały przeznaczone do wywiezienia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inwestora. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Miejsce odkładu materiału wskaże Inwestor. 

 

5. WYKONANIE ROBOT. 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

- ogrodzić i oznakować plac rozbiórki zgodnie z wymogami BHP, 

- zdemontować istniejące przewody instalacyjne oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

- zdemontować stolarkę drzwiową, 

- zdemontować rynny i rury spustowe, 

Prace należy prowadzić ściśle wg warunków właściciela stacji trafo. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych urządzenia rozdzielni NN i transformator muszą być odłączone, 

zdemontowane i wywiezione przez ich właściciela. 
Prace prowadzić pod nadzorem służb energetycznych tak aby nie doszło do naruszenia istniejących linii kablowych  

20 kV. 

Budynek trafostacji stanowi konstrukcyjną całość, do ściany szczytowej budynku magazynowego dobudowana jest 

niezależna ściana konstrukcyjna budynku trafostacji. W związku z tym ściana szczytowa budynku magazynowego 

może być rozebrana w całości. 
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Przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki w celu lokalizacji ewentualnych kolizji. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie 

warunki w jakich będą wykonane roboty rozbiórkowe.  

Podczas rozbiórki należy uniemożliwić przejścia i przejazdy w ich rejonie, jak ich penetrację przez osoby postronne.  

Należy na bieżąco prowadzić dziennik budowy (rozbiórki).  

W szczególności zapisy:  

- kolejność i sposób wykonywania robót,  

- opis środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce,  

- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo 
ludzi. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe. 

Roboty wykonać w miejscach ustalonych z Inwestorem. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zdegradowany materiał przewieść na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora . 

Transport gruzu na składowisko odpadów wraz z kosztami przyjęcia odpadów za wysypisko na odległość 10km 

(wykonawca na koniec zadania winien okazać się stosownymi dokumentami przyjęcia odpadów na wysypisko lub do 

odpowiedniego zakładu utylizacji). 

 

5.3. Wytyczne sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych: 

5.3.1. Rozbiórka drzwi i bram stalowych 

Przed demontażem okien i drzwi należy sprawdzić, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproża 

ościeżnice nie spełniają funkcji podpory ściany. W takim przypadku należy je rozbierać podczas 

rozbiórki ściany. Ościeżnice wbudowywane podczas murowania ścian należy demontować podczas 

rozbiórki ścian.  

5.3.2.Konstrukcje dachu. 
Rozbiórka stropodachu płaskiego powinna być wykonana po ustawieniu rusztowań. Prace rozbiórkowe 

rozpocząć od góry, zaczynając od usunięcia warstw papy. Usunąć rury spustowe, rynny, obróbki 

blacharskie. Pokrycie z papy zdejmować pasami. Następnie rozebrać komin ceglany i stalowy. Przy 

pomocy dźwigu rozebrać płyty żelbetowe dachowe. Podczas rozbiórki żelbetowych płyt stropodachu 
zabrania się przebywania pod rozbieranym stropem.   

W trakcie opisanych wyżej prac rozbiórkowych dokonywać systematycznej segregacji materiałów na 

nadające się do ponownego wykorzystania (stalowe i drewniane belki ) oraz gruz wywożony sukcesywnie 

na wyznaczone składowisko odpadów do utylizacji. 

Elementy stalowe z rozbiórki należy posegregować i  przygotować do transportu po przez cięcie złomu na 

elementy wsadowe. 

5.3.3. Rozbiórka stropów i ścian. 

Zaleca się wyburzanie budynków mechanicznie przy użyciu maszyny wyburzeniowej, koparki z 

osprzętem przystosowanym do kruszenia betonu i cięcia stali. Prace należy wykonywać sukcesywnie 

poczynając od jednej ściany szczytowej i przesuwając się w kierunku drugiej.  

Dla zapewnienia zupełnego bezpieczeństwa należy całkowicie uniemożliwić dostęp osób do pomieszczeń 

wyburzanych budynków! 
Podczas rozbierania każdego elementu konstrukcyjnego należy zwracać szczególną uwagę na stateczność 

demontowanego elementu oraz części pozostałej do rozebrania. Ze względów bezpieczeństwa ludzi, w 

żadnym wypadku nie wolno dopuszczać do zawalenia się elementów rozbieranych w sposób 

niekontrolowany. 

Przed przystąpieniem do rozbiórek ścian wewnętrznych i zewnętrznych należy ze ścian murowanych 

wykuć nadproża.  

Podczas rozbierania każdego elementu konstrukcyjnego należy zwracać szczególną uwagę na stateczność 

demontowanego elementu oraz części pozostałej do rozebrania.  

Uwaga :  

Rozbiórkę ściany szczytowej budynku trafostacji przylegającej do ściany budynku magazynowego należy 

wykonać ręcznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. 

5.3.4. Rozbiórka podłóg, fundamentów i elementów podpodłogowych  

Projektuje się następującą kolejność wykonywania robót rozbiórkowych:  

- przy pomocy młotów pneumatycznych i ręcznie rozebrać warstwy posadzkowe do poziomu płyty 

podłoża betonowego;  

- przy pomocy młotów pneumatycznych rozebrać płytę podłoża betonowego;  

- wykopy i zagłębienia po rozbiórce zasypać urobkiem (uzyskiwany z rozbiórki gruz rozkruszyć i 

układać warstwami z piaskiem).  

5.3.5. Rozbiórki pozostałych elementów otoczenia i uporządkowanie placu rozbiórki  
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Uporządkowanie placu rozbiórki:  

- segregacja i wywóz odpadów z rozbiórki;  

- usunięcie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiórki;  

- usunięcie ewentualnych zabezpieczeń na placu;  

- przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporządkowaniu terenu i oczyszczeniu dróg 

transportowych 

5.4.Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych: 

- tablice informacyjno ostrzegawcze muszą być rozmieszczone przy wjeździe na teren rozbiórki i na 

granicy strefy linii niebezpiecznej 
- gruz uzyskany z rozbiórki zrzucany bezpośrednio rękawem do kontenera lub na przyczepę, 

ewentualnie skrzynię ładowną samochody (jednak w tym przypadku należy pamiętać, że podczas 

zrzucania gruzu nikt nie może przebywać w kabinie kierowcy). 

- przed przystąpieniem do robót pracownicy muszą być zapoznani ze sposobem rozbiórki i 

bezpiecznym sposobem jej wykonania; 

- rozbiórka nie może być prowadzona przy widoczności mniejszej niż 30m, podczas deszczu, śniegu, 

gołoledzi, przy wietrze którego prędkość przekracza 10 m/s, oraz przy niedostatecznym oświetleniu. 

Zaleca się, aby roboty wykonywane były przy oświetleniu naturalnym (dzień); 

- w czasie pracy na wysokości pracownicy muszą być zabezpieczeni indywidualnymi środkami 

ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami bhp. Przy wejściu na rusztowanie umieścić tablice 

„UWAGA – PRACA NA WYSOKOŚCI”; 
- zabrania się przebywania jakichkolwiek ludzi poniżej poziomu wykonywania robót; 

- zabrania się gromadzenia elementów rozbiórkowych na podestach; 

- stosowane liny należy każdorazowo sprawdzić przed ponownym użyciem; 

- należy przestrzegać stosowania przez pracowników sprzętu ochrony osobistej tj. kasków, okularów 

ochronnych, rękawic i szelek z linkami i aparatami bezpieczeństwa itp.; 

- pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości tylko na podstawie aktualnych badań 

lekarskich i psychologicznych; 

- miejsce robót powinno być wyposażone w sprzęt p.poż. i apteczkę pierwszej pomocy; 

- roboty powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej 

osoby. Kierownik budowy winien posiadać wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znać przepisy w 

w/w zakresie; 
- kierownik budowy przed rozpoczęciem prac powinien przeszkolić pracowników w zakresie 

przepisów BHP, P.POZ i SANEPID obowiązujących w budownictwie oraz sporządzić projekt 

organizacji placu budowy. 

5.5. Roboty przygotowawcze: 
- wyznaczyć obszar wokół trenu rozbiórki i oznaczyć go kolorową taśmą (biało-czerwoną), wyznaczyć 

drogę transportową i oznaczyć ja taśmą. 

- w rejonie pracy usunąć zbędne materiały; 

- wyznaczyć tymczasowe miejsca składowanie gruzu 

- przed przystąpieniem do prac wspólnie ze służbami Inwestora określić kompetencję, zależności i 

zakres odpowiedzialności osób wykonujących rozbiórkę oraz sposób powiadamiania użytkowników 

przyległych terenów i obiektów o bieżących utrudnieniach i zagrożeniach; 

- wystawić w rejonie rozbiórki tablice informacyjne o sposobie rozbiórki, i zagrożeniach oraz tablice 
ostrzegawcze; 

- przygotować sprzęt i niezbędne zabezpieczenia; 

- wykonać rozbiórki istniejącego muru w zakresie niezbędnym do przyjętego sposobu realizacji robót 
5.6. Roboty zasadnicze: 

- ustawienie rusztowania, wykonanie zabezpieczenia z siatki ochronnej oraz montaż rynny do gruzu 

(rusztowanie należy uziemić); 

- przecinanie prętów klamer spinających za pomocą palników lub szlifierek kątowych, oraz ich 

opuszczanie za pomocą liny budowlanej.; 

- systematyczny demontaż kolejnych poziomów rusztowania; 
- wywóz gruzu. 

5.7. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórek  

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz 

wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i 

magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu należą 

do grupy 17- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W 

rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone następujące rodzaje odpadów:  

17.01.01 - Gruz betonowy - do utwardzenia powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki  

pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu;  
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17.01.02 - Gruz ceglany - do utwardzenia powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod 

posadzki na gruncie po rozkruszeniu.;  

17.01.03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – j.w.;  

17.01.80 - Usunięte tynki – do utwardzenia powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki 

pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu.; 

17.02.02 – Szkło – do recyklingu;  

17.02.03 - Tworzywa sztuczne – j.w.;  

17.03.80 - Odpadowa papa – j.w.;  

17.04.05 - Żelazo i stal - do wykonywania drobnych napraw i konserwacji lub do recyklingu ;  
17.09.04 - Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości polega na: 

- sprawdzeniu kompletności wykonania robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót rozbiórkowych z uwzględnieniem ilości materiału nadającego się do ponownego wykorzystania dokonać 

na budowie.  

Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie dokonywany obmiar robót.. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających..  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.  

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Nie występują. 
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B.02.00.00. ROBOTY RUSZTOWANIOWE  
 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rusztowań 

budowlanych przestawnych. Rusztowania te są przeznaczone do wykonania robót rozbiórkowych. 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robót. 
 

2. MATERIAŁY. 
Stojaki stalowe, płyty pomostowe znormalizowane, stężenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne, odbojnice, 

drabiny, urządzenia piorunochronne, podkłady pod stojaki, zakotwienia. 
 

3. SPRZĘT. 
Nie występuje. 

 

4. TRANSPORT. 
Samochodowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Podkłady pod stojaki układać na przygotowanym podłożu prostopadle do ścian budowli, dopasować ich układ do siatki 

konstrukcyjnej „ciężkiej” dla której rozstaw stojaków wynosi 2,0 m w kierunku podłużnym i 1.35 m w kierunku 

poprzecznym. Wysokość każdej kondygnacji rusztowania winna wynosić 2,0 m. Stężenia poziome należy rozmieszczać 

na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność na całej długości rusztowania w sposób 

zapewniający nieprzesuwność węzłów. Pierwsze stężenie poziome zakłada się pod pierwszą kondygnację nad 

podłożem, należy je montować bezpośrednio do stojaków rusztowania. 

Zewnętrzne stojaki rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości rusztowania. Liczba stężeń 

pionowych nie może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania a odległość między polami stężeń nie może 
być większa niż 10,0 m. 

Konstrukcja rusztowania winna być kotwiona do ściany budynku w sposób zapewniający stateczność i sztywność 

konstrukcji. Wielkość siły odrywającej rusztowanie przypadająca na 1 kotwę nie może być większa niż 2,5 kN. 

Zakotwienia należy umieszczać symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, przy czym odległość między 

kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0 m, a w pionie 4,0 m. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekraczać wielkości podanych w 

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych”. 

Pomosty robocze powinny mieć szerokość nie mniejsza od 1,0 m. 

Płyty pomostowe i bale należy układać szczelnie, aby uniemożliwić spadanie jakichkolwiek przedmiotów na niższe 

pomosty. Każda konstrukcja winna mieć ułożone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost 

zabezpieczający. 
Konstrukcja rusztowania powinna być uziemiona w sposób podany w PN na wykonanie urządzeń odgromowych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolę jakości przeprowadza kierownik budowy sprawdzając zgodność z warunkami technicznymi.  

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności będą warunki zawarte w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
[1]PN-70/B-50560  - Rusztowania robocze stojące metalowe. Określenie, podział, symbole i główne parametry. 

[2]PN-71/B-50510  – Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. Ogólne wymagania  
   i badania. 

[3]PN-71/B-50505  – Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, złącza. Ogólne wymagania  

     i badania i eksploatacja. 

 


