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I. CZESC OGOLNA

0.0. INFORMACJE WSTEPNE.

0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych
wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa ROZBIORKA BUDYNKU STACJI TRAFO ST-48.
Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robdt przewidywanych do wykonania wyzej
wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacje¢ opracowano w oparciu o:
- umowe¢ i zalozenia programowe zawarte pomigdzy Inwestorem a wykonawcg w dokumentacji
projektowej inwestycji.
- 0golng charakterystyke obiektu
- inwentaryzacj¢ budowlang obiektu.
- katalog pt. Wspolny Stownik Zamowien
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

1.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

1.1. Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego. ]
Zamawiajacy dla projektowanego zamoéwienia nadata nastepujacg nazweg: ROZBIORKA BUDYNKU STACJI
TRAFO ST-48.

1.2. Przedmiot i zakres robdét budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodza:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe obejmujace:
- montaz bram wjazdowych i wyjazdowych,
- sprawdzenie odlgczenia urzadzen instalacji na czas prowadzonych prac rozbiorkowych,
- demontaz resztek instalacji wewnetrznych,
- rozbiorka drzwi i bram stalowych,
- demontaz resztek instalacji odgromowej oraz rynien i rur spustowych,
- rozbiorka pokrycia dachowego,
- rozbiorka komina murowanego i stalowego,
- rozbiorka stropodachu z ptyt,
- rozbiorka $cian murowanych,
- rozbiorka posadzek i elementow podtogowych w piwnicy,
- rozbiorka muréw i taw fundamentowych,
- zasypanie niecek po wyburzonych budynkach piaskiem z zageszczaniem warstwowym,
- uporzadkowanie placu rozbiorki.
- wywiezienie gruzu.
Roboty tymczasowe obejmuja:
a) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowiazku Wykonawcy.
b) postawienie obiektow kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - nalezy do obowiazkow
Wykonawcy
c) wykonanie drog dojazdowych i chodnikoéw na terenie zaplecza biurowo - socjalnego nalezy do obowigzku
Wykonawcy,
d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektow zaplecza oraz zamontowanie licznikéw
umozliwiajgcych rozliczenie si¢ z zamawiajacym z ilosci zuzytych mediow - nalezy do obowiazkow
Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy.
1.4.1. Lokalizacja.
Budynki zlokalizowane w miejscowosci Gtogéw przy ul. Sikorskiego (dz. nr 63/11 arkusz 3, obreb Chrobry).

1.4.2. Dane ogoélne :
Dane techniczne obiektow:
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Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z bloczkéw ceramicznych, §ciany wewnetrzne murowane z
cegly ceramicznej pelnej, stropodach z ptyt zelbetowych utozonych ze spadkiem, pokrycie dachu stanowi papa.

Budynek trafo:

szerokos¢ budynku 9,00 m
dhugos¢ budynku 15,38 m
wysokos¢ budynku 461 m
liczba kondygnacji 1

pow. zabudowy 138,42 m?
pow. uzytkowa 110,12 m?
kubatura 525,23 m®

1.4.3. Organizacja rob6ot budowlanych i inzynieryjnych.
Wykonawca robét przed realizacjg winien opracowac:
- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy
- projekt organizacji rob6t budowlanych wraz z projektem BIOZ .
Opracowane w/w projekty winny uzyska¢ akceptacje Inwestora.
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2.0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(wymagania wspolne dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia)

B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogodlnej ST sg wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
rozbiérka ROZBIORKA BUDYNKU STACJI TRAFO ST-48.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t zgodnie z
ustawg o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
- obowiazujacych PN,
- przepisach prawa budowlanego,
- atestach,
- swiadectwach dopuszczenia,
- aprobatach technicznych,
- wytycznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
- literaturze technicznej.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. SST - nalezy przez to rozumie¢ szczegdtowa specyfikacje techniczng

1.4.2. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowlg stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.4.2. Budynek —nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.4. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. Teren budowy(rozbiérki) — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.6. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiagzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.7. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. Droga tymczasowa — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
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Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.10. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdziat 2).

1.4.11.Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczg¢cig zamawiajacego z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania zdarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw poszczegdlnych robodt, etapow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.12.Inzynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiajacego, powotana przez Zamawiajacego do
reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane — Inzynierem
okresla si¢ inspektora nadzoru — koordynatora).

1.4.13.Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.14.Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.15. Inspektor - nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Wspdlne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w calosci lub w takich fragmentach, ktore sa niezbedne do
realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwoch egzemplarzach:
- dokumentacj¢ projektows,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt,

1.5.2. Obowiazki Wykonawcy.
1.5.2.1. Protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robot.

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje

techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktore stanowia cze$¢ umowy. Przyjmuje si¢, ze wymagania
wyszczegolnione w jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach dokumentow obowiazuje nastgpujaca kolejnosé
waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacja Techniczna

3. Szczegolne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant — Wykonawca robot
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okre§lone w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwaza¢ za wartos¢ docelowa, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawcze;.

1.5.2.4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajacym stanie i porzadku
od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miare postgpu robot plac budowy i jego otoczenie
powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatléw, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.5.2.5. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot zgodnie z pozwoleniem na budowe.

1.5.2.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca :
- umieszcza tablice zawierajace podstawowe informacje o budowie. Tre$¢ informacji i
lokalizacje tablic Wykonawca ustala wedtug zarzadzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania robot rozbidrkowych.
- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz zapewni ich obstuge i dozorcow.

1.5.2.7. Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Urzedu Gminy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajgcie
pasa drogowego, dokonanie niezbednego zajgcia drog i chodnikow, wykonanie wymaganego oznakowania
tymczasowej organizacji ruchu jesli takowe beda potrzebne do realizacji zadania.

1.5.2.8. Zapewnienie przejezdnosci wszystkich drog przechodzacych w sgsiedztwie przekazanego placu robot, a
jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegoélnych posesji przez caty okres prowadzenia
robot.

1.5.2.9. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony s$rodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem. W
szczegblnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem S$ciekow wodnych 1 gleby pylami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.2.10. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podja¢ niezbedne kroki w celu zabezpieczenia instalacji
i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.11. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej, a w tym:

- utrzymywania sprawnego urzadzen gasniczych,

- wlasciwego magazynowania materiatow tatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym jako rezultat
niewlasciwie prowadzonych robot budowlanych albo przez pracownikow wykonawcy.

1.5.2.12. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej.

1.5.2.13.W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto§¢ archeologiczng. Wykonawca ma
obowiagzek powiadomi¢ Inwestora i wtadze konserwatorskie i przerwac roboty do czasu dalszych decyzji.

1.5.2.14. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie
urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

1.5.2.15. Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
budowlanych (odpadow betonowych, gruzu budowlanego ) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowiazany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koncowego realizowanego zamowienia

1.5.2.16. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach na wiasny koszt i przekazania
jej dla Zamawiajacego.

1.5.2.17.Usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, ogrodzenia itp., po zakonczeniu
robot.

1.5.2.18. Wyréwnanie i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot, odtworzenie ewentualnie uszkodzonych
nawierzchni lub obiektéw sasiadujacych.

1.5.2.19. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukceyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania materialow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢é wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
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Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i whasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jeqo pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ wykonywanych roboét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petnag obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na whasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.
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Prace rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ recznie a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z bezwzglednym
przestrzeganiem przepiséw bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen.

5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastgpujacych dokumentow budowy :

- pozwolenie na rozbiorke

- protokoty przekazania placu budowy (rozbiorki)

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Pomiary i wyniki badan muszg by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
Inwestora.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego

5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczecia Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

notowania wydarzen zaistnialych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inwestorem, Wykonawca 1 Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do
wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date¢ i podpis osoby dokonujacej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- osoba wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa

wykonywania robét budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowiazkdéw kierownika budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy petlna kontrola jakosci robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem robot ponosi Wykonawca. Do umozliwienia kontroli, zorganizowana bedzie wszelka niezbedna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakonczenia robot.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz techniczne]j strony budowy (rozbidrki). Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
Sprawdzenie wykonania rozbiorek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w SST
(Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna) oraz w dokumentacji projektowe;j.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

- ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

- kolejnos¢ dokonywania rozbidrek elementow konstruke;ji.

7. OBMIAR ROBOT
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robdt.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Odbior robdt jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.
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8.1. Podzial odbioréw.
8.1.1. Odbior robét zanikajacych.
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zanikowi. Odbior ten
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
powiadomieniu inspektora.
Jako$¢ 1 ilosci robdt ulegajacych zanikowi ocenia inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, W
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2. Odbiér koncowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot, wchodzacych z zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.
8.1.3. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robét.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego nastepujace dokumenty :
- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy (rozbidrki) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- dziennik budowy,
- dokumenty odbiorowe.
8.3. Zgloszenie do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgtoszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat
kalkulacyjny (koncowa kalkulacje kosztow).

8.4. Odbidr robét.
Odbior robot nalezy dokona¢ komisyjnie. Sktad komisji ustali Zamawiajacy.
Odbior koncowy nastgpi po wykonaniu zadania na podstawie protokotow czgsciowego odbioru.
Do odbioru koncowego wykonawca powinien zalaczy¢ rowniez:
- Potwierdzenia utylizacji wytworzonego odpadu,
- Karty przekazania odpadu na sktadowiska ,
- Oswiadczenia o wykonaniu robot z zachowaniem wihasciwych przepisow technicznych i sanitarnych
oczyszczeniu w sposob prawidlowy terenu i przekazaniu wytworzonego odpadu na sktadowisko i ich
utylizacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz. 1157
Nr120,p0z.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz.
1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718))

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z p6zn. zmianami)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r
poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi

[6] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 — 2004
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B.01.00.00. ROZBIORKI ELEMENTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
rozbiorka elementow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
montaz bram wjazdowych i wyjazdowych,
- sprawdzenie odlgczenia urzadzen instalacji na czas prowadzonych prac rozbiorkowych,
- demontaz resztek instalacji wewnetrznych,
- rozbiérka drzwi i bram stalowych,
- demontaz resztek instalacji odgromowej oraz rynien i rur spustowych,
- rozbiorka pokrycia dachowego,
- rozbiérka komina murowanego i stalowego,
- rozbiorka stropodachu z ptyt,
- rozbiorka $cian murowanych,
- rozbiorka posadzek i elementow podtogowych w piwnicy,
- rozbiorka muréw i taw fundamentowych,
- zasypanie niecek po wyburzonych budynkach piaskiem z zageszczaniem warstwowym,
- uporzadkowanie placu rozbidrki.
- wywiezienie gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania i ich zgodno$¢ ze ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Dla robot wg B.01.00.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.

Roboty rozbiérkowe bedg wykonywane recznie lub za pomoca dowolnego sprzetu ( zaleca si¢ wyburzanie budynku
mechanicznie przy uzyciu maszyny wyburzeniowej (koparki z ramieniem di. 24m) z osprzg¢tem przystosowanym do
kruszenia betonu i cigcia stali).

4. TRANSPORT.

Materialy przeznaczone do wywiezienia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Miejsce odktadu materiatu wskaze Inwestor.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- ogrodzi¢ i oznakowaé plac rozbiorki zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ istniejace przewody instalacyjne oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
- zdemontowa¢ stolarke drzwiowa,
- zdemontowac rynny i rury spustowe,
Prace nalezy prowadzi¢ $ci§le wg warunkdéw wiasciciela stacji trafo.
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych urzadzenia rozdzielni NN i transformator musza by¢ odiaczone,
zdemontowane i wywiezione przez ich wlasciciela.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem shuzb energetycznych tak aby nie doszto do naruszenia istniejacych linii kablowych
20 kV.
Budynek trafostacji stanowi konstrukcyjng cato$¢, do $ciany szczytowej budynku magazynowego dobudowana jest
niezalezna $ciana konstrukcyjna budynku trafostacji. W zwiazku z tym $ciana szczytowa budynku magazynowego
moze by¢ rozebrana w catosci.
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Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ odkrywki w celu lokalizacji ewentualnych kolizji.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich beda wykonane roboty rozbiorkowe.
Podczas rozbiorki nalezy uniemozliwi¢ przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak ich penetracje przez osoby postronne.
Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbiorki).
W szczegolnosci zapisy:

- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robot,

- opis $srodkéw zabezpieczajacych uzytych przy rozbidrce,

- opis okolicznos$ci towarzyszacych rozbiorce i majacych wplyw na przebieg robot i bezpieczenstwo

ludzi.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Roboty wykona¢ w miejscach ustalonych z Inwestorem.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Zdegradowany materiat przewie$¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora .

Transport gruzu na sktadowisko odpaddéw wraz z kosztami przyjecia odpadow za wysypisko na odlegto$¢ 10km
(wykonawca na koniec zadania winien okaza¢ si¢ stosownymi dokumentami przyjecia odpadow na wysypisko lub do
odpowiedniego zakladu utylizacji).

5.3. Wytyczne sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych elementéw konstrukcyjnych:

5.3.1. Rozbiodrka drzwi i bram stalowych
Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza
oScieznice nie spetniajg funkcji podpory s$ciany. W takim przypadku nalezy je rozbiera¢ podczas
rozbiorki $ciany. OScieznice wbudowywane podczas murowania $cian nalezy demontowac podczas
rozbiorki $cian.

5.3.2.Konstrukcje dachu.
Rozbiorka stropodachu ptaskiego powinna by¢ wykonana po ustawieniu rusztowan. Prace rozbiorkowe
rozpocza¢ od gory, zaczynajac od usuni¢cia warstw papy. Usungé rury spustowe, rynny, obrobki
blacharskie. Pokrycie z papy zdejmowac pasami. Nastepnie rozebra¢ komin ceglany i stalowy. Przy
pomocy dzwigu rozebra¢ ptyty zelbetowe dachowe. Podczas rozbiorki zelbetowych ptyt stropodachu
zabrania si¢ przebywania pod rozbieranym stropem.
W trakcie opisanych wyzej prac rozbiorkowych dokonywacé systematycznej segregacji materialow na
nadajace si¢ do ponownego wykorzystania (stalowe i drewniane belki ) oraz gruz wywozony sukcesywnie
na wyznaczone sktadowisko odpadéw do utylizacji.
Elementy stalowe z rozbiorki nalezy posegregowac i przygotowac¢ do transportu po przez cigcie ztomu na
elementy wsadowe.

5.3.3. Rozbiorka stropow i Scian.
Zaleca si¢ wyburzanie budynkow mechanicznie przy uzyciu maszyny wyburzeniowej, koparki z
osprzetem przystosowanym do kruszenia betonu i ciecia stali. Prace nalezy wykonywaé sukcesywnie
poczynajac od jednej Sciany szczytowej i przesuwajac sie¢ w kierunku drugie;j.
Dla zapewnienia zupetnego bezpieczenstwa nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostep 0sob do pomieszczen
wyburzanych budynkow!
Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracaé szczegdlna uwage na stateczno$é
demontowanego elementu oraz czesci pozostatej do rozebrania. Ze wzgledow bezpieczenstwa ludzi, w
zadnym wypadku nie wolno dopuszcza¢ do zawalenia si¢ elementéw rozbieranych w sposob
niekontrolowany.
Przed przystapieniem do rozbiérek §cian wewnetrznych i zewnetrznych nalezy ze $cian murowanych
wyku¢ nadproza.
Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na stateczno$¢
demontowanego elementu oraz czgséci pozostatej do rozebrania.
Uwaga :
Rozbiorke $ciany szczytowej budynku trafostacji przylegajacej do sciany budynku magazynowego nalezy
wykonac recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

5.3.4. Rozbiorka podlog, fundamentéw i elementow podpodlogowych
Projektuje si¢ nastgpujaca kolejno§¢ wykonywania robot rozbidrkowych:
- przy pomocy mlotow pneumatycznych i recznie rozebraé warstwy posadzkowe do poziomu plyty

podtoza betonowego;
- przy pomocy mlotow pneumatycznych rozebraé ptyte podtoza betonowego;
- wykopy i zaglebienia po rozbidrce zasypa¢ urobkiem (uzyskiwany z rozbiorki gruz rozkruszy¢ i
uktada¢ warstwami z piaskiem).
5.3.5. Rozbiorki pozostalych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbiorki
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Uporzadkowanie placu rozbiorki:

segregacja i wywoz odpadow z rozbiorki;

usunigcie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiorki;

usunigcie ewentualnych zabezpieczen na placu;

przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporzadkowaniu terenu i oczyszczeniu drog
transportowych

5.4.Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych:

5.5. Roboty przy:

tablice informacyjno ostrzegawcze muszg by¢ rozmieszczone przy wjezdzie na teren rozbiorki i na
granicy strefy linii niebezpiecznej

gruz uzyskany z rozbiorki zrzucany bezposrednio r¢kawem do kontenera lub na przyczepe,
ewentualnie skrzyni¢ tadowna samochody (jednak w tym przypadku nalezy pamigta¢, ze podczas
zrzucania gruzu nikt nie moze przebywac¢ w kabinie kierowcy).

przed przystapieniem do rob6t pracownicy muszg by¢ zapoznani ze sposobem rozbiorki i
bezpiecznym sposobem jej wykonania;

rozbidrka nie moze by¢ prowadzona przy widocznosci mniejszej niz 30m, podczas deszczu, $niegu,
gotoledzi, przy wietrze ktorego predkos¢ przekracza 10 m/s, oraz przy niedostatecznym o§wietleniu.
Zaleca sig, aby roboty wykonywane byty przy o$wietleniu naturalnym (dzien);

w czasie pracy na wysokosci pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni indywidualnymi Srodkami
ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami bhp. Przy wejsciu na rusztowanie umieéci¢ tablice
,UWAGA — PRACA NA WYSOKOSCI”;

zabrania si¢ przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robot;

zabrania si¢ gromadzenia elementéw rozbiorkowych na podestach;

stosowane liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ponownym uzyciem;

nalezy przestrzega¢ stosowania przez pracownikow sprzetu ochrony osobistej tj. kaskow, okularow
ochronnych, rekawic i szelek z linkami i aparatami bezpieczenstwa itp.;

pracownicy moga by¢ dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie aktualnych badan
lekarskich i psychologicznych;

miejsce robdt powinno byé wyposazone w sprzet p.poz. i apteczke pierwszej pomocy;

roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej
osoby. Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zna¢ przepisy w
w/w zakresie;

kierownik budowy przed rozpoczgciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie
przepisow BHP, P.POZ i SANEPID obowiazujacych w budownictwie oraz sporzadzi¢ projekt
organizacji placu budowy.

gotowawcze:

wyznaczy¢ obszar wokot trenu rozbiorki i oznaczyé go kolorowg tasmg (biato-czerwong), wyznaczy¢
droge transportowsa i oznaczyc¢ ja tasma.

w rejonie pracy usungc zbedne materiaty;

wyznaczy¢ tymczasowe miejsca sktadowanie gruzu

przed przystgpieniem do prac wspolnie ze stuzbami Inwestora okresli¢ kompetencje, zaleznosci i
zakres odpowiedzialnosci 0os6b wykonujacych rozbidrke oraz sposob powiadamiania uzytkownikoéw
przylegtych terendw i obiektow o biezacych utrudnieniach i zagrozeniach;

wystawi¢ w rejonie rozbiorki tablice informacyjne o sposobie rozbiorki, i zagrozeniach oraz tablice
ostrzegawcze;

przygotowacé sprzet i niezbedne zabezpieczenia,

wykonac rozbiorki istniejagcego muru w zakresie niezbednym do przyjetego sposobu realizacji robot

5.6. Roboty zasadnicze:

ustawienie rusztowania, wykonanie zabezpieczenia z siatki ochronnej oraz montaz rynny do gruzu
(rusztowanie nalezy uziemic);

przecinanie pretow klamer spinajacych za pomoca palnikow lub szlifierek katowych, oraz ich
opuszczanie za pomocg liny budowlane;.;

systematyczny demontaz kolejnych poziomdw rusztowania;

WywoOz gruzu.

5.7. Zagospodarowanie materialow z rozbidrek
Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz

wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i

magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z

dnia 27 wrzesnia

2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbiorki obiektu naleza

do grupy 17- odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W
rezultacie robot rozbidrkowych zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujace rodzaje odpadow:

17.01.01 -

Gruz betonowy - do utwardzenia powierzchni, budowy fundamentéw, wykorzystania jako podsypki
pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu;
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17.01.02 - Gruz ceglany - do utwardzenia powierzchni, budowy fundamentow, wykorzystania jako podsypki pod
posadzki na gruncie po rozkruszeniu.;

17.01.03 - Odpady innych materialow ceramicznych i elementéw wyposazenia — j.W.;

17.01.80 - Usunigte tynki — do utwardzenia powierzchni, budowy fundamentéw, wykorzystania jako podsypki
pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu.;

17.02.02 — Szkto — do recyklingu;

17.02.03 - Tworzywa sztuczne — j.w.;

17.03.80 - Odpadowa papa — j.w.;

17.04.05 - Zelazo i stal - do wykonywania drobnych napraw i konserwacji lub do recyklingu ;

17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jakoS$ci polega na:
- sprawdzeniu kompletnoséci wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét rozbidrkowych z uwzglednieniem ilosci materiatu nadajacego si¢ do ponownego wykorzystania dokonac
na budowie.

Przy wynagrodzeniu ryczalttowym nie bedzie dokonywany obmiar robot..

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych..

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa platnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
Ilosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
Nie wystepuja.
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B.02.00.00. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan
budowlanych przestawnych. Rusztowania te sg przeznaczone do wykonania robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

2. MATERIALY.
Stojaki stalowe, plyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne, odbojnice,
drabiny, urzgdzenia piorunochronne, podktady pod stojaki, zakotwienia.

3. SPRZET.
Nie wystepuje.

4. TRANSPORT.
Samochodowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Podktady pod stojaki uktada¢ na przygotowanym podtozu prostopadle do $cian budowli, dopasowac ich uktad do siatki
konstrukcyjnej ,,ciezkiej” dla ktorej rozstaw stojakow wynosi 2,0 m w kierunku podtuznym i 1.35 m w kierunku
poprzecznym. Wysoko$¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. Stgzenia poziome nalezy rozmieszczac
na catej dlugosci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwno$¢ na calej dlugo$ci rusztowania w sposob
zapewniajacy nieprzesuwnos¢ wezlow. Pierwsze stezenie poziome zaktada si¢ pod pierwsza kondygnacje nad
podtozem, nalezy je montowac¢ bezposrednio do stojakow rusztowania.

Zewngtrzne stojaki rusztowan nalezy laczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci rusztowania. Liczba stezen
pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odlegto$¢ migdzy polami stezen nie moze
by¢ wigksza niz 10,0 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposob zapewniajacy stateczno$¢ i sztywnosé
konstrukcji. Wielko$¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajaca na 1 kotwe nie moze by¢ wigksza niz 2,5 kN.
Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym odlegltos¢ miedzy
kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w
,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”.

Pomosty robocze powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza od 1,0 m.

Ptyty pomostowe i bale nalezy uktada¢ szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek przedmiotow na nizsze
pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ ulozone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost
zabezpieczajacy.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w sposob podany w PN na wykonanie urzadzen odgromowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakosci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajac zgodnos$¢ z warunkami technicznymi.

7. ODBIOR ROBOT.
Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ustalenia ogoélne.
Podstawg ptatno$ci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
[1]PN-70/B-50560 - Rusztowania robocze stojace metalowe. Okre$lenie, podzial, symbole i gtowne parametry.
[2]PN-71/B-50510 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztacza. Ogdlne wymagania
i badania.
[3]PN-71/B-50505 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztacza. Ogdlne wymagania
i badania i eksploatacja.
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