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L. CZESC OGOLNA

0.0. INFORMACJE WSTEPNE.

0.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna odnosi sig do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych
wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa ROZBIORKA BUDYNKOW KOSZAROWYCH NR
448, 449 BUDYNKOW MAGAZYNOWYCH NR 23 1 BUDYNKU GARAZOWEGO NR 22.

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robét przewidywanych do wykonania wyzej
wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

0.2. Podstawa opracowania.
Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:
- umowe i zalozenia programowe zawarte pomigedzy Inwestorem a wykonawca w dokumentaciji
projektowe]j inwestycji.
- ogoblna charakterystyke obiektu
-  inwentaryzacje budowlang obiektu.
- katalog pt. Wspélny Stownik Zamoéwien
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

1.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

1.1. Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dla projektowanego zamdu:icnia nadala nastepujgca nazwe: ROZBIORKA BUDYNKOW
KOSZAROWYCH NR 448, 449 BUDYNKOW MAGAZYNOWYCH NR 23 I BUDYNKU GARAZOWEGO NR
22,

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodza:
1) Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe obejmujace:
- montaz bram wjazdowych i wyjazdowych,
-  sprawdzenie odlgczenia urzadzen instalacji na czas prowadzonych prac rozbiérkowych,
- demontaz resztek instalacji wewnetrznych,
- rozbidrka okien, drzwi i bram wjazdowych,
- demontaz resztek instalacji odgromowej oraz rynien i rur spustowych,
- rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu,
- rozbidrka stropéw i nadprozy okiennych i drzwiowych,
- rozbidrka dcian murowanych i cianek dzialowych,
- rozbiérka schodéw,
- rozbiérka kominow,
- rozbiérka posadzek i elementéw podlogowych w piwnicy,
- rozbiérka muréw i law fundamentowych,
-  zasypanie niecek po wyburzonych budynkach piaskiem z zageszczaniem warstwowym,
- uporzadkowanie placu rozbiérki.
- wywiezienie gruzu.
Roboty tymczasowe obejmuja:
a) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy i terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy.
b) . postawienie obiektow kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - nalezy do obowigzkow
Wykonawcy
¢) wykonanie drég dojazdowych i chodnikdw na terenie zaplecza biurowo - socjalnego nalezy do obowigzku
Wykonawcy,
d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektéw zaplecza oraz zamontowanie licznikow
umozliwiajacych rozliczenie sie z zamawiajagcym z ilodci zuzytych mediéw - nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

1.4. Informacje o terenie budowy.

1.4.1. Lokalizacja.
Budynki zlokalizowane w miejscowosci Glogéw przy ul. Sikorskiego (dz. nr 63/14 i 63/12 arkusz 3, obrgb Chrobry).
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1.4.2. Dane ogélne :

Dane techniczne obiektow:

Budynki koszarowe ftrojkondygnacyjne z poddaszem uzytkowym, z nieuzytkowym strychem w szczycie,
podpiwniczone. Bryla prosta, dach czterospadowy z lukarnami. Elewacje rytmiczne, o prostym ukladzie okien. Budynki
o konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Strop nad piwnicg zelbetowy. Nad III pigtrem (poddaszem) rowniez strop
zelbetowy oparty na ramach zelbetowych wspartych na $cianach zewnetrznych. Na pozostalych kondygnacjach stropy
ceramiczne Ackermanna. Dach stromy o symetrycznym ukladzie pofaci, pokryty dachéwka karpiéwka podwdjnie,
ukladang w koronke, wiezba dachowa drewniana platwiowo-kleszczowa, konstrukcja skosow na 111 pigtrze w postaci
nachylonych écian zelbetowych gr.15cm opartych na ramach zelbetowych i na $cianie zewngtrznej, nadproza okienne i
drzwiowe ceglane, klatka schodowa dwubiegowa zelbetowa.

Budynek koszarowy nr 448 :

szerokoé¢ budynku 16,76 m
diugosé budynku 5335 m
wysokosé budynku 18,59 m
liczba kondygnacji 5

pow. zabudowy 894,15 m
pow. uzytkowa 3778,10 m’
kubatura 14778,00 m’

Budynek koszarowy nr 449 :

szerokosé budynku 16,76 m
dhugos¢ budynku 63,72 m
wysokos¢ budynku 18,59 m
liczba kondygnacji 5

pow. zabudowy 1067,95 m’
pow. uzytkowa 452454 m’
kubatura 17586,00 m’

Budynek magazynowy jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, nie jest podpiwniczony. Bryfa prosta, dach
czterospadowy, pokryty dachéwka karpidwka podwdjnie, ukladang w koronke. Elewacje bez detalu, okna zwienczone
lukiem, otwory wejéciowe proste. Budynek o konstrukcji tradycyjnej, murowanej, strop nad parterem ceglany,
odcinkowy na belkach stalowych. W centralnej czgéei budynku konstrukcja wsparta na platwiach stalowych opartych
na dwéch rzedach stupéw Zeliwnych. W czeéei wschodniej budynku strop Zelbetowy. Klatki schodowe z biegami
zelbetowymi. Wiezba dachowa konstrukceji wieszarowej tréjwieszakowej, dwupoziomowe;j.

Budynek magazynowy nr 23 :

szerokos¢ budynku 11,48 m

dlugosé budynku 5444 m

wysokosé budynku 10,54 m

liczba kondygnacji 1

pow. zabudowy 624,97 m’
pow. uzytkowa 1082,68 m’
kubatura 424300 m’

Budynek garazowy jednokondygnacyjny, nie jest podpiwniczony. Bryla prosta, dach plaski dwuspadowy. Do budynku
prowadzg wejécia na fcianach szezytowych oraz wjazdy do garazy na Scianach bocznych. Budynek o konstrukeji
tradycyjnej, murowanej. Stropodach plaski dwuspadkowy, kryty papa. Stropodach dwudzielny wentylowany. Dotem
strop gestozebrowy Ackermanna, gorg plyty Zelbetowe na $ciankach ceglanych azurowych. Na powierzchni dachu
wyrzuinie dachowe stalowe. Rynny i rury spustowe stalowe.

Budynek garazowy nr 22 :

szerokos¢ budynku 2204 m
dhigosé budynku 67,09 m
wysokoéé budynku 592 m
liczba kondygnacji |

pow. zabudowy 1478,66 m’
pow. uzytkowa 133226 m’
kubatura 7962,00 m’
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1.4.3. Organizacja rob6t budowlanych i inzynieryjnych.
Wykonawca rob6t przed realizacjg winien opracowac:
-  projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy
-  projekt organizacji rob6t budowlanych wraz z projekiem BIOZ .
Opracowane w/w projekty winny uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora.
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2.0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(wymagania wspolne dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia)

B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ogélnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogélnej ST s3 wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
rozbiérka ROZBIORKA BUDYNKOW KOSZAROWYCH NR 448, 449 BUDYNKOW MAGAZYNOWYCH NR
23 1 BUDYNKU GARAZOWEGO NR 22.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanin robét zgodnie z
ustawa o zamo6wieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (S5T)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
- obowigzujacych PN,
- przepisach prawa budowlanego,
- atestach,
- $wiadectwach dopuszczenia,
- aprobatach technicznych,
- wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- literaturze techniczne;j.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreflenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1.4.1. 88T - nalezy przez to rozumiec szczegoltowa specyfikacje techniczng

1.4.2. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowle stanowiaca caloié techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.4.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidree obiektu budowlanego.

1.4.5. Teren budowy(rozbiérki) — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.6. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czedciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.7. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. Droga tymczasowa — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowans, przeznaczona do ruchu
pojazdoéw obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich
zakoniczeniu




Specyfikacja Techniczna ~ ROZBIORKA BUDYNKOW KOSZAROWYCH NR 448, 449 BUDYNKOW
Wykonania i Odbioru Robét MAGAZYNOWYCH NR 23 I BUDYNKU GARAZOWEGO NR 22
Budowlanych Glogéw, ul. Sikorskiego

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.10. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy jego
przydatnoéé do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteribw technicznych
dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdziat 2).

1.4.11.Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczecia zamawiajacego z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania zdarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw poszczegdlnych robot, etapéw robét, przekazywania polecefi i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawces i Projektantem.

1.4.12.InZynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiajacego, powolana przez Zamawiajacego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnoSci realizacji robdét budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane — InZynierem
okreéla sie inspektora nadzoru — koordynatora).

1.4.13.Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wysiepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.14. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.15. Inspektor - nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5. Wspélne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w calodci lub w takich fragmentach, kitére sa niezbedne do
realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwéch egzemplarzach:
- dokumentacj¢ projektowa,
- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robdt,

1.5.2. Obowigzki Wykonawcey.
1.5.2.1. Protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy

1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedklada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robét.

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktore stanowig cze$¢ umowy. Przyjmuje sie, ze wymagania
wyszczegolnione w jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnodé
waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacja Techniczna

3. Szczegdlne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant — Wykonawea robdt
W przypadku rozbieznoéci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreélone w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwazaé za wartoéé docelowa, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej.

1.5.2.4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie i porzadku
od momentu przyjecia do czasu odbioru koficowego. W miare postepu robdt plac budowy i jego otoczenie
powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materialow, zbednego sprzetu i zanieczyszczei.

1.5.2.5. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robét zgodnie z pozwoleniem na budowe.
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1.5.2.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.
Przed przystapieniem do robét Wykonawea :

- umieszcza tablice zawierajace podstawowe informacje o budowie. Tredé informacji i
lokalizacjg tablic Wykonawea ustala wedltug zarzadzenia (1).

- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robot w okresie
trwania robot rozbiérkowych.

- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaly oraz zapewni ich obstuge i dozorcow.

1.5.2.7. Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Urzedu Gminy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie
pasa drogowego, dokonanie niezbgdnego zajecia drég i chodnikéw, wykonanie wymaganego oznakowania
tymczasowej organizacji ruchu jesli takowe beda potrzebne do realizacji zadania.

1.5.2.8. Zapewnienie przejezdnodci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego placu robdt, a
jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdlnych posesji przez caly okres prowadzenia
robot.

1.5.2.9. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem. W
szczeg6lnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

-  zanieczyszczeniem S5ciekéw wodnych i gleby pylami, paliwem, olejami, materialami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

-  zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pylami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.2.10.Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca ma obowiazek podjaé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia instalacji
i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

1.5.2.11. Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w tym:

- utrzymywania sprawnego urzadzen gasniczych,

- wiadciwego magazynowania materialow tatwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym jako rezultat
niewlasciwie prowadzonych robét budowlanych albo przez pracownikéw wykonawcey.

1.5.2.12. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnodei publicznej lub
prywatne;j.

1.5.2.13.W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartodé archeologiczng. Wykonawca ma
obowiazek powiadomié Inwestora i wladze konserwatorskie i przerwac roboty do czasu dalszych decyzji.

1.5.2.14. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. Powinien zapewnié¢ zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie
urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczaé¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

1.5.2.15.Wykonaweca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego ) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowiazany jest do przekazania powstalych odpadéw do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé Zamawiajacemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koficowego realizowanego zaméwienia

1.5.2.16. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w dwéch egzemplarzach na whasny koszt i przekazania
jej dla Zamawiajgcego.

1.5.2.17.Usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, ogrodzenia itp., po zakoficzeniu
robot.

1.5.2.18. Wyréwnanie i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét, odiworzenie ewentualnie uszkodzonych
nawierzchni lub obiekiéw sasiadujgcych.

1.5.2.19. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

2. MATERIALY.

2.1. Zrodia uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegblowe informacje dotyczace, zamawiania materialéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegblowych Specyfikacjach Technicznych (S5T).
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2.2.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwosc do robét i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwoéé zastosowania réznych rodzajéw materiatléw do
wykonywania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6Zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w 88T, programie zapewnienia jakodei lub projekeie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okredlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnodcia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inspektorowi nadzorn kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uZycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robot i wlasciwoéci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazenh na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uZzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakodé wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoi¢ za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie poZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej
sytuacji ponosi Wykonaweca.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie a tam gdzie to jest moZliwe mechanicznie z bezwzglednym
przestrzeganiem przepiséw bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczei.

5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontrakiu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastepujgcych dokumentéw budowy :

- pozwolenie na rozbiorke

- protokoly przekazania placu budowy (rozbioérki)

- protokoly odbioru robét

-  protokoly z narad i ustalen

-  operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Pomiary i wyniki badafi musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
Inwestora.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wegladu na Zyczenie
Zamawiajacego

5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony pieczgcia Inwestora z ponumerowanymi stronami, sluzacy do

notowania wydarzen zaistnialych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do
wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w dat¢ i podpis osoby dokonujacej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska stanowiska shuzbowego oraz nazwy instytucji, ktora reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje rowniez:

- przedstawicielom pafisiwowego nadzoru budowlanego,

- osoba wchodzacym w sklad personelu Wykonawcy, ale tylko w =zakresie bezpieczeristwa

wykonywania robdt budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy pelna kontrola jakodei robot. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem robdt ponosi Wykonawea. Do umozliwienia kontroli, zorganizowana bedzie wszelka niezbedna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawee w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do zakonczenia robét.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy (rozbiérki). Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.
Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreflonymi w SST
(Szczegblowa Specyfikacja Techniczna) oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdcié na:

- ewentualne zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia;

- kolejnos¢ dokonywania rozbiorek elementéw konstrukeji.

7. OBMIAR ROBOT
Przy wynagrodzeniu ryczaliowym nie bgdzie dokonywany obmiar robot.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Odbiér robét jest to ocena rob6t wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora,
8.1. Podzial odbiordéw.
8.1.1. Odbidr robét zanikajacych.
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zanikowi. Odbidr ten
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie péZnigj niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
powiadomieniu inspektora.
Jakosé i ilosci robot ulegajacych zanikowi ocenia inspektor w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2. Odbidr koncowy.
Jest to ocena ilosci i jako$ci calo$ci wykonanych robot, wehodzacych z zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.
8.1.3. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw rob6t w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
8.2. Dokumenty do odbioru robét.
8.2.1. Wykonaweca przygotowuje do odbioréw czgéciowych i odbioru korficowego nastepujgce dokumenty :
- dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy (rozbiérki) z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- dziennik budowy,
- dokumenty odbiorowe.
8.3. Zgloszenic do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgloszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat
kalkulacyjny (koncows kalkulacje kosztow).

8.4. Odbiér robét.
OQdbidér robot nalezy dokonaé komisyjnie. Sklad komisji ustali Zamawiajacy.
Odbiér koficowy nastgpi po wykonaniu zadania na podstawie protokoléw czedciowego odbioru.
Do odbioru koficowego wykonawea powinien zalgezy¢ réwniez:
- Potwierdzenia utylizacji wytworzonego odpadu,
- Karty przekazania odpadu na skladowiska ,
- Oé$wiadczenia o wykonaniu robdt z zachowaniem wlasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych
oczyszezeniu w sposéb prawidlowy terenu i przekazaniu wytworzonego odpadu na skladowisko i ich
utylizacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawa platnosci beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawcea

10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126:;zm.:Nr 109, poz. 1157;
Nr120,poz.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz.
1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718))

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z p6Zn. zmianami)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r
poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi

[6] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

[7]1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 — 2004
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B.01.00.00. ROZBIORKI ELEMENTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
rozbidrka elementdw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczna.
- montaz bram wjazdowych i wyjazdowych,
- sprawdzenie odlaczenia urzadzen instalacji na czas prowadzonych prac rozbidrkowych,
-  demontaz resziek instalacji wewnetrznych,
-  rozbidrka okien, drzwi i bram wjazdowych,
- demontaz resztek instalacji odgromowej oraz rynien i rur spustowych,
- rozbidrka pokrycia, obrobek blacharskich i konstrukeji dachu,
- rozbidrka stropéw i nadprozy okiennych i drzwiowych,
- rozbidrka $cian murowanych i scianek dziatowych,
- rozbiorka schodow,
- rozbidrka komindw,
- rozbidrka posadzek i elementow podiogowych w piwnicy,
- rozbiorka murdw i faw fundamentowych,
- zasypanie niecek po wyburzonych budynkach piaskiem z zaggszczaniem warstwowym,
- uporzadkowanie placu rozbiérki.
- wywiezienie gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej S8T sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania i ich zgodno$¢ ze ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Dla robét wg B.01.00.00 materialy nie wysigpuja.

3. SPRZET.

Roboty rozbiérkowe beda wykonywane recznie lub za pomoca dowolnego sprzgtu ( zaleca si¢ wyburzanie budynku
mechanicznie przy uzyciu maszyny wyburzeniowej (koparki z ramieniem dl. 24m) z osprzgtem przystosowanym do
kruszenia betonu i cigcia stali).

4. TRANSPORT.

Materialy przeznaczone do wywiezienia moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora. Nalezy je ustawié rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczyé przed
mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Miejsce odkladu materialu wskaze Inwestor.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych nalezy:
- ogrodzi¢ i oznakowa¢ plac rozbidrki zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowaé istniejace przewody instalacyjne oraz wszelkie istnigjace uzbrojenie.
- zdemontowa¢ stolarke okienng i drzwiowa,
- zdemontowaé rynny i rury spustowe,
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich beda wykonane roboty rozbiérkowe.
Podczas rozbiérki nalezy uniemozliwié¢ przejécia i przejazdy w ich rejonie, jak ich penetracjg przez osoby postronne.
Nalezy na biezaco prowadzié dziennik budowy (rozbidrki).
W szczegolnosci zapisy:
- kolejnos¢ i sposob wykonywania robét,
- opis érodkéw zabezpieczajacych uzytych przy rozbidree,
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- opis okolicznoéci towarzyszacych rozbiéree i majacych wplyw na przebieg rob6t i bezpieczefistwo
ludzi.

5.2. Roboty rozbidrkowe.
Roboty wykona¢ w miejscach ustalonych z Inwestorem.
Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Zdegradowany material przewieéé na odklad w miejsce wskazane przez Inwestora .
Transport gruzu na skladowisko odpadéw wraz z kosztami przyjecia odpadéw za wysypisko na odlegtos¢ 10km
(wykonawca na koniec zadania winien okazaé si¢ stosownymi dokumentami przyjecia odpadéw na wysypisko lub do
odpowiedniego zakladu utylizacji).

5.3. Wytyczne sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych elementéw konstrukeyjnych:

5.3.1. Rozbidrka okien i drzwi
Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzié, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza
oicieznice nie spelniajg funkeji podpory iciany. W takim przypadku nalezy je rozbiera¢ podczas
rozbiérki éciany. Oscieznice wbudowywane podczas murowania $cian nalezy demontowal podczas
rozbidrki écian.

5.3.2.Konstrukcje dachéw
Rozbiérke dachéw stromych wykonywaé nalezy w nastgpujacej kolejnoéei : rozebra¢ elementy rynien,
rur spustowych, obrébek blacharskich, a nastgpnie pokrycia z dachéwki, kominéw oraz konstrukeji
wigzby drewniane;j.
Rozbidrka stropodachu plaskiego (garaz) powinna by¢ wykonana po ustawieniu rusztowan. Prace
rozbidrkowe rozpoczaé od géry, zaczynajac od usunigcia warstw papy. Usunaé rury spustowe, rynny,
wyrzutnie dachowe i obrdbki blacharskie. Pokrycie z papy zdejmowaé pasami. Podczas rozbiorki
zelbetowych plyt stropodachu zabrania sie przebywania pod rozbieranym stropem. Kolejno dokonaé
rozbidrki stropu Ackermanna.
W trakeie opisanych wyzej prac rozbidrkowych dokonywaé systematycznej segregacji materialéw na
nadajace si¢ do ponownego wykorzystania (stalowe i drewniane belki ) oraz gruz wywozony sukcesywnie
na wyznaczone skladowisko odpaddéw do utylizacji.
Elementy stalowe z rozbiérki nalezy posegregowaé i przygotowac do transportu po przez cigcie zlomu na
elementy wsadowe.

5.3.3. Rozbidrka stropow
Ze wzgledu na trudnodci i duze niebezpieczefstwo rozbiorki stropéw, rozpoczynaé ja nalezy od
dokladnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezaleznie od wczeéniejszych ogledzin. Po zbadaniu stropu
nalezy wszystkie ostabione miejsca wzmocni¢ stemplami od dotu.
Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na zabezpieczenie ram zelbetowych poddaszy budynkéw koszarowych
przed niekontrolowanym upadkiem. Elementy ram (platwie) mozna podstemplowa¢ lub podwiesi¢ do
diwigu.
Prace nalezy wykonywaé rozpoczynajac od wycigcia i usunigcia fragmentoéw plyty 2elbetowej
rozciagniete] pomiedzy przeslami ramy zelbetowej. Nastgpnie, po podstemplowaniu platwi, mozna
kawalkami wycinaé i usuwaé kolejne ramy poprzeczne wraz ze stupami zelbetowymi.
Po usunigciu plyty i ramy Zelbetowej poddasza mozna przystapi¢ do wyburzania stropéw i Scian nizszych
kondygnacji (od Il pigtra do parteru).
Dla zapewnienia zupelnego bezpieczenstwa nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostgp do pomieszczen
znajdujacych si¢ pod rozbieranym stropem. Strop na dolnej kondygnacji nalezy podstemplowaé, aby
uniknaé zerwania go pod cigzarem czesci spadajacych z rozbieranego stropu.
Rozbiérke stropéw i sklepien opartych bezposrednio na murach wykonuje si¢ zawsze wylacznie z gory,
po uprzednim indywidualnym ustaleniu kolejnosci prac.

5.3.4. Rozbidrka $cian
Zaleca sie¢ wyburzanie budynkéw mechanicznie przy uZyciu maszyny wyburzeniowej (koparki z
ramieniem dt. 24m) z osprzetem przystosowanym do kruszenia betonu i cigcia stali. Prace nalezy
wykonywaé sukcesywnie poczynajac od jednej Sciany szczytowej i przesuwajac sig w kierunku drugiej.
Kolejno$¢ wykonywania wyburzenia pokazano na rysunkach w dokumentacji projektowe;.
Przed przystapieniem do rozbi6rek écian wewnetrznych i zewnetrznych nalezy ze 4cian murowanych
wykué nadproza. Do rozbiérki écian uzywaé rusztowan przestawnych. Zabrania si¢ obcigzania rusztowan
i pomostéw przeznaczonych dla robotnikéw dokonujacych rozbiérki cigzarem demontowanych
konstrukcji.
Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracaé szczegdlng uwagg na statecznosé
demontowanego elementu oraz czesci pozostalej do rozebrania. Ze wzgledéw bezpieczenstwa ludzi, w
zadnym wypadku nie wolno dopuszczaé do zawalenia si¢ elementéw rozbieranych w sposéb
niekontrolowany.
Uwaga :
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Rozbidrke éciany szczytowej budynku magazynowego przylegajacej do $ciany budynku trafostacji nalezy
wykonaé recznie przy zachowaniu szczegblnej ostroznoéci. za pomoca elektronarzedzi z przestawnych
pomostéw roboczych z opuszczaniem cegiel na poziom posadzki parteru rynnami do transportu gruzu.
Gruz ceglany nalezy systematycznie wywozi¢ na skladowisko odpadéw do utylizacji z oplatg za
skladowanie.

5.3.5. Rozbidrka

podiég, fundamentbw i elementéw podpodlogowych

Projektuje si¢ nastgpujgca kolejnos¢é wykonywania robdt rozbidrkowych:

5.3.6. Rozbiorki

przy pomocy mlotéw pneumatycznych i rgcznie rozebra¢ warstwy posadzkowe do poziomu plyty
podioza betonowego;

przy pomocy miotéw pneumatycznych rozebra¢ plyte podloza betonowego;

wykopy i zaglebienia po rozbidrce zasypaé urobkiem (uzyskiwany z rozbidrki gruz rozkruszy¢ i
ukladaé warstwami z piaskiem).

pozostalych elementéw otoczenia i uporzagdkowanie placu rozbidrki

Uporzadkowanie placu rozbidrki:

5.4.Podstawowe

5.5. Roboty przy,

segregacja i wywoz odpadow z rozbidrki;

usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiérki;

usunigcie ewentualnych zabezpieczen na placu;

przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporzadkowaniu terenu i oczyszezeniu drog
transportowych.

zasady BHP przy robotach rozbiérkowych:

tablice informacyjno ostrzegawcze muszg byé rozmieszczone przy wjezdzie na teren rozbiérki i na
granicy strefy linii niebezpiecznej

gruz uzyskany z rozbidrki zrzucany bezpojrednio rgkawem do kontenera lub na przyczepe,
ewentualnie skrzyni¢ ladowng samochody (jednak w tym przypadku nalezy pamigtaé, Ze podczas
zrzucania gruzu nikt nie moze przebywac w kabinie kierowcy).

przed przysiapieniem do robét pracownicy musza byé zapoznani ze sposobem rozbidrki i
bezpiecznym sposobem jej wykonania;

rozbiérka nie moze by¢ prowadzona przy widocznosci mniejszej niz 30m, podczas deszczu, Sniegu,
gololedzi, przy wietrze ktérego predkosé¢ przekracza 10 m/s, oraz przy niedostatecznym oswietleniu.
Zaleca sig, aby roboty wykonywane byly przy o$wietleniu naturalnym (dzien);

w czasie pracy na wysokosci pracownicy musza by¢ zabezpieczeni indywidualnymi $rodkami
ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami bhp. Przy wejéciu na rusztowanie umiesci¢ tablice
+UWAGA — PRACA NA WYSOKOSCI”;

zabrania sie przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania roboét;

zabrania si¢ gromadzenia elementéw rozbidérkowych na podestach;

stosowane liny nalezy kardorazowo sprawdzié przed ponownym uzyciem;

nalezy przestrzega¢ stosowania przez pracownikéw sprzetu ochrony osobistej tj. kaskéw, okularéw
ochronnych, rekawic i szelek z linkami i aparatami bezpieczefistwa itp.;

pracownicy moga byé dopuszczeni do pracy na wysokodci tylko na podstawie aktualnych badar
lekarskich i psychologicznych;

miejsce rob6t powinno byé wyposazone w sprzet p.poz. i apteczke pierwszej pomocy;

roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnionej
osoby. Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zna¢ przepisy w
w/w zakresie;

kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie
przepisow BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujacych w budownictwie oraz sporzadzi¢ projekt
organizacji placu budowy.

gotowawcze:

wyznaczy¢ obszar wokdt trenu rozbidrki i oznaczyé go kolorowa tagma (biato-czerwona), wyznaczyd
droge transportowa i oznaczy¢ ja tadma.

w rejonie pracy usungé¢ zbedne materialy;

wyznaczy¢ tymczasowe miejsca skladowanie gruzu

przed przystapieniem do prac wspélnie ze shuzbami Inwestora okresli¢ kompetencje, zaleimosci i
zakres odpowiedzialnogci os6b wykonujacych rozbiérke oraz sposéb powiadamiania uzytkownikéw
przyleglych terenéw i obiektéw o biezgcych utrudnieniach i zagroZeniach;

wystawi¢ w rejonie rozbiérki tablice informacyjne o sposobie rozbiérki, i zagrozeniach oraz tablice
ostrzegawcze;

przygotowaé sprzet i niezbgdne zabezpieczenia;

wykonaé rozbidrki istniejacego muru w zakresie niezbednym do przyjetego sposabu realizacji robot

5.6. Roboty zasadnicze:

ustawienie rusztowania, wykonanie zabezpieczenia z siatki ochronnej oraz montaz rynny do gruzu
(rusztowanie nalezy uziemic);
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- przecinanie pretéw klamer spinajacych za pomoca palnikéw lub szlifierek katowych, oraz ich
opuszczanie za pomocg liny budowlanej.;
- systematyczny demontaz kolejnych pozioméw rusziowania;
- Wywoz gruzu,
5.7. Zagospodarowanie materialéw z rozbiorek
Posiadacz odpadéw powinien postgpowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz
wymogami ochrony érodowiska. Materialy z rozbidrki obiektu powinny byé¢ segregowane w miejscu ich demontazu i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materialy z rozbidrki obiektu naleza
do grupy 17- odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W
rezultacie rob6t rozbiérkowych zostang na placu rozbidrki wytworzone nastepujace rodzaje odpadow:
17.01.01 - Gruz betonowy - do utwardzenia powierzchni, budowy fundamentéw, wykorzystania jako podsypki
pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu;
17.01.02 - Gruz ceglany - do utwardzenia powierzchni, budowy fundamentéw, wykorzystania jako podsypki pod
posadzki na gruncie po rozkruszeniu.;
17.01.03 - Odpady innych materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia — j.w.;
17.01.80 - Usunigte tynki — do utwardzenia powierzchni, budowy fundamentéw, wykorzystania jako podsypki
pod posadzki na gruncie po rozkruszeniuw.;
17.02.01 — Drewno - spalarnia odpadéw ;
17.02.02 — Szklo — do recyklingu;
17.02.03 - Tworzywa sztuczne — j.w.;
17.03.80 - Odpadowa papa — j.w.;
17.04.05 - Zelazo i stal - do wykonywania drobnych napraw i konserwacji lub do recyklingu ;
17.06.04 - Materialy izolacyjne (welna mineralna - plyty) — do recyklingu;
17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jako$ci polega na:
- sprawdzeniu kompletnosci wykonania robdt.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét rozbiérkowych z uwzglednieniem ilosci materialu nadajacego sie do ponownego wykorzystania dokonaé
na budowie.

Przy wynagrodzeniu ryczaltowym nie bgdzie dokonywny obmiar robét..

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych..

9. PODSTAWA PEATNOSCL
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawa platnoéei beda warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcea

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
Ilosci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
Nie wystepuja.
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B.02.00.00. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusziowan
budowlanych przestawnych. Rusztowania te sq przeznaczone do wykonania robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegblowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

2. MATERIALY.
Stojaki stalowe, plyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne, odbojnice,
drabiny, urzadzenia piorunochronne, podkiady pod stojaki, zakotwienia.

3. SPRZET.
Nie wystepuje.

4. TRANSPORT.
Samochodowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Podkiady pod stojaki ukladaé na przygotowanym podiozu prostopadle do $cian budowli, dopasowaé ich ukiad do siatki
konstrukeyjnej ,.cigzkiej” dla ktorej rozstaw stojakéw wynosi 2,0 m w kierunku podiuznym i 1.35 m w kierunku
poprzecznym. Wysokod¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. Stezenia poziome nalezy rozmieszczad
na calej dlugoéci rusztowania w sposéb zapewniajacy nieprzesuwno$é na calej dlugosci rusztowania w sposéb
zapewniajgcy nieprzesuwno$¢ wezléw. Pierwsze stezenie poziome zaklada si¢ pod pierwsza kondygnacje nad
podloZzem, nalezy je montowac bezposrednio do stojakéw rusztowania.

Zewngtrzne stojaki rusztowan nalezy laczy¢ stezeniami pionowymi na calej wysokodci rusztowania. Liczba stezen
pionowych nie moze by¢ mnigjsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odleglo$é miedzy polami stezen nie moze
by¢ wieksza niz 10,0 m.

Konstrukcja rusztowania winna byé kotwiona do sciany budynku w sposob zapewniajacy statecznodé i sztywnodé
konstrukeji. Wielko$¢ sily odrywajacej rusztowanie przypadajaca ma 1 kotwe nie moze byé wigksza niz 2,5 kN.
Zakotwienia nalezy umieszczaé symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy czym odleglo$é miedzy
kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m, a w pionie 4,0 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”.

Pomosty robocze powinny mie¢ szerokoéé nie mniejsza od 1,0 m.

Plyty pomostowe i bale nalezy ukladaé szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek przedmiotow na nizsze
pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ uloZone co najmniej dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost
zabezpieczajacy.

Konstrukcja rusztowania powinna byé uziemiona w sposéb podany w PN na wykonanie urzadzen odgromowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jako$ci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajac zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

7. ODBIOR ROBOT.

Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg platnosci bedq warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca

9. NORMY 1 PRZEPISY ZWIAZANE.
[1]PN-70/B-50560 - Rusztowania robocze stojace metalowe. Okreélenie, podzial, symbole i gléwne parametry.
[2]PN-71/B-50510 — Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, zlacza. Ogdélne wymagania
i badania.
[3]PN-71/B-50505 — Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, zlacza. Ogélne wymagania
i badania i eksploatacja.
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