OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

J Umowa Nr UM/554/W1iD/1429/2013 z dnia 30 wrze$nia 2013 roku z Zamawiajacym

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. nr 243, poz. 1623)

J Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 628, z pdzniejszymi zmianami).

J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112 2 200Ir., poz. 1206).

J Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr 152 z 2001r., poz. 1736).
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynkdéw koszarowych nr 448 i 449 zlokalizowanych w
Gtogowie przy ul. Sikorskiego na dziatce nr 63/14 arkusz 3, obreb Chrobry oraz budynkéw magazynowego i
garazowego zlokalizowanych w Gtogowie przy ul. Sikorskiego na dziatce nr 63/14 arkusz 3, obreb Chrobry.
Budynki zlokalizowane sg na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng (uchwata Rady Miejskiej w Gtogowie nr
XX11119/11 z dnia 5 grudnia 2011r) .

Zleceniodawcg i wiascicielem budynkéw jest Gmina Miejska Glogdw.

Obszar na ktérym znajdujg sie budynki jest zabytkowym zespotem koszarowym w Gtogowie. Zespot
zabytkowy nie jest wpisany do rejestru, ujety jest w gminnej ewidencji zabytkow.

Na terenie znajdujq sie budynki, ktére od dtuzszego czasu nie sg uzytkowane oraz pozostatoSci
podziemnych sieci technicznych.

3. Opis techniczny

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektow.

Na dziatce nr 63/14 arkusz 3, obreb Chrobry w Glogowie znajdujq sie dwa budynki koszarowe o nr 448 i
449. Budynki stanowity miejsce zamieszkania zbiorowego w dawnej jednostce wojskowej. Na
kondygnacjach od parteru do Il pietra program uzytkowy stanowig gtéwnie izby Zzotnierskie. Pozostate
kondygnacje zajmujg pomieszczenia o blizej nieokreslonej funkcji, prawdopodobnie na poddaszu i w piwnicy
znajdowaty sie magazyny. Ostatni poziom stanowi nieuzytkowy strych.

Na dziatce nr 63/12 arkusz 3, obreb Chrobry w Glogowie znajdujg sie dwa budynki : magazynowy o nr 23 i
garazowy o nr 22. Budynki stanowity zaplecze techniczne w dawnej jednostce wojskowe;.

W budynku magazynowym zaréwno na parterze jak i poddaszu znajdujg sie pomieszczenia magazynowe
oraz komunikacyjne. Budynek garazowy w catoSci przeznaczony byt na miejsce postoju i obstugi
samochodow.

Budynki od kilku lat nie s uzytkowane. Teren ogrodzony, zamkniety dla 0séb z zewnatrz.

Na dziatce nr 63/12 znajduje sie jeszcze budynek koszarowy, ktory nie jest objety opracowaniem.

Uwaga :
Na dzialce sasiedniej tj. dziatka nr 63/11 znajduje sie budynek trafostacji. Budynek dobudowany do Sciany
szczytowej budynku magazynowego. W budynku znajdujg sie nieuzytkowane pomieszczenia techniczne
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oraz uzytkowane pomieszczenia rozdzielni 20kV oraz komory transformatora. Wtascicielem budynku jest
Gmina Miejska Gtogow, natomiast wiascicielem urzadzen stacji jest Tauron Dystrybucja SA Rejon
Dystrybucji w Gtogowie. Istniejgca rozdzielnia 20 kV wraz z istniejaca linig kablowa 20 kV sg pod napieciem.
Prace w poblizu budynku nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z Tauron Dystrybucja SA Rejon
Dystrybucji w Gtogowie. Budynek trafostacji przewidziany jest do wyburzenia w pdzniejszym okresie.

3.2 Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Budynki koszarowe trojkondygnacyjne z poddaszem uzytkowym, z nieuzytkowym strychem w szczycie,
podpiwniczone. Bryfa prosta, dach czterospadowy z lukarnami. Elewacje rytmiczne, o prostym uktadzie
okien. Do budynku nr 448 prowadzi jedno wejscie, a do budynku nr 449 dwa wejScia usytuowane na
zachodniej elewacii.

Budynek magazynowy jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, nie jest podpiwniczony. Bryta prosta,
dach czterospadowy. Elewacje bez detalu, okna zwienczone tukiem, otwory wejSciowe proste. Do budynku
prowadzg dwa wejscia na elewacji frontowe;.

Budynek garazowy jednokondygnacyjny, nie jest podpiwniczony. Bryta prosta, dach ptaski dwuspadowy. Do
budynku prowadzg wejscia na Scianach szczytowych oraz wjazdy do garazy na Scianach bocznych.
Budynki odtaczone od sieci zewngtrznych. Wiekszo$¢ instalacji wewnetrznych zdemontowana.

Elementy zagospodarowania zewnetrznego stanowig drogi asfaltowe, chodniki z ptyt betonowych, place
utwardzone oraz skwery zielone z drzewami i krzewami.

3.3 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

Oba budynki wykonane sg w tej samej konstrukcii, réznig sie dtugo$cig oraz tym, ze w budynku nr 448 jest
jedna klatka schodowa, w a budynku nr 449 sg dwie.

Budynki koszarowe wolnostojgce, podpiwniczone o konstrukciji tradycyjnej, murowanej. Strop nad piwnicg
zelbetowy. Nad IIl pietrem (poddaszem) rowniez strop zelbetowy oparty na ramach zelbetowych wspartych
na $cianach zewnetrznych. Na pozostatych kondygnacjach stropy ceramiczne Ackermanna.

Elementy konstrukcji budynku:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — murowane z cegly petnej oraz z cegty dziurawki,

stropy — strop gestozebrowy ceramiczny Ackermann oraz ptyta zelbetowa,

dach - stromy o symetrycznym uktadzie potaci,

wigzba dachowa drewniana ptatwiowo-kleszczowa,

konstrukcja skosow na poddaszu w postaci nachylonych $cian zelbetowych gr.15cm opartych na
ramach zelbetowych i na Scianie zewnetrznej,

e nadproza okienne i drzwiowe ceglane,

¢ klatka schodowa - dwubiegowa Zelbetowa.

3.4 Dane ogolne

Budynek koszarowy nr 448 :

rok budowy 1936
szeroko$¢ budynku 16,76 m
dtugo$¢ budynku 53,35 m
wysoko$¢ budynku 18,59 m
liczba kondygnaciji 5

pow. zabudowy 894,15 m?
pow. uzytkowa 3778,10 m?
kubatura 14778,00 m3
Budynek koszarowy nr 449 :

rok budowy 1936
szeroko$¢ budynku 16,76 m
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dtugos¢ budynku 63,72 m
wysokos¢ budynku 18,59 m
liczba kondygnacii 5

pow. zabudowy 1067,95 m?
pow. uzytkowa 4524 54 m?
kubatura 17586,00 m3
Budynek magazynowy nr 23 :

rok budowy 1918
szerokos¢ budynku 11,48 m
dtugos¢ budynku 54,44 m
wysoko$¢ budynku 10,54 m
liczba kondygnacii 1

pow. zabudowy 624,97 m2
pow. uzytkowa 1082,68 m2
kubatura 4243,00 m3
Budynek garazowy nr 22 :

rok budowy 1910
szerokos¢ budynku 22,04 m
dtugos$¢ budynku 67,09 m
wysokos¢ budynku 5,92 m
liczba kondygnaciji 1

pow. zabudowy 1478,66 m?
pow. uzytkowa 1332,26 m2
kubatura 7962,00 m3

3.5 Opis elementow budynkoéw i ich stanu technicznego

Budynki koszarowe nr 448 i 449 :

3.5.1.1 Sciany zewnetrzne

Murowane z cegly ceramicznej petnej, o grubosci 2 i 1 1/2 cegly. Sciany zewnetrzne wyprawione tynkiem
cementowo-wapiennym w kolorze szarym. Otwory okienne prostokatne. Cokét ceglany.

3.5.1.2 Sciany wewnetrzne

Murowane z cegly ceramicznej petnej oraz cegly dziurawki, o réznej grubosci. Sciany tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym. Malowanie farbami klejowymi, emulsyjnymi i olejnymi (lamperia). W sanitariatach i
umywalniach Sciany oblicowane glazurg. Malatury wykonywane wielokrotnie, zniszczone, farba sie tuszczy.
Glazura zniszczona.

3.5.1.3 Stropy

Nad piwnicg strop zelbetowy, powyzej stropy gesto zebrowe Ackermanna. Nad poddaszem strop zelbetowy.
3.5.1.4 Poddasze

Konstrukcja skoséw na poddaszu w postaci nachylonych $cian zelbetowych gr.15cm opartych na ramach
zelbetowych i na $cianie zewnetrznej. Lukarny zelbetowe.

3.5.1.5 Schody

Schody gtowne dwubiegowe powrotne, o konstrukcji zelbetowej. Stopnie pokryte lastriko, spoczniki
wykonczone ptytkami ceramicznymi. Balustrady powyrywane, zdemontowane. Schody na strych
jednobiegowe, Zelbetowe, balustrady brak.

3.5.1.6 Dach

Dach czterospadkowy pokryty dachowka karpiowka podwdjnie, uktadang w koronke na tatach drewnianych.
Wiezba dachowa konstrukciji ptatwiowo-kleszczowej. Krokwie wsparte na murtatach i ptatwiach na wrab, w
kalenicy taczone na naktadke prostg i kotek drewniany. W wigzarach petnych stupy oparte sg na
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podwalinach. Usztywnienie wiezby w kierunku podtuznym stanowig miecze, a w poprzecznym zastrzaty.
Dodatkowe usztywnienie stanowig kleszcze taczone ze stupami i krokwiami Srubami stalowymi.

Wiezba dachowa miejscami spekana i zawilgocona. W pokryciu liczne ubytki, dachéwki potamane.

3.5.1.7 Stolarka okienna

W budynku wszystkie okna drewniane. W pomieszczeniach mieszkalnych okna drewniane, skrzynkowe,
dwukrosnowe, zakonczone prosto, dzielone profilowanym Slemieniem, dwupoziomowe. Okno to wystepuje
rowniez w drugim wariancie, gdzie w nad$lemieniu zastosowano dwukwaterowe uchylne skrzydta.
Otwieranie i zamykanie gornych skrzydet za pomocq zamykacza dzwigniowego, stalowego. Parapet
wewnetrzny lastriko, zewnetrzny blaszany. Na korytarzach - okno drewniane, krosnowe, zakorczone prosto,
dzielone profilowanym $lemieniem, dwupoziomowe, sze$cioskrzydtowe, skrzydta rozwierane. W tazienkach
- okno drewniane, skrzynkowe, dwukrosnowe, zakorczone prosto, jednopoziomowe, dwuskrzydiowe,
skrzydta rozwierane. Na klatce schodowej - okno drewniane, krosnowe, zakoriczone prosto, dzielone
profilowanym $lemieniem, dwupoziomowe, czteroskrzydiowe, skrzydta rozwierane. Na poddaszu - okno
drewniane, krosnowe, zakoriczone prosto, jednopoziomowe, trzyskrzydtowe, skrzydta rozwierane.

Ogolnie stolarka okienna w bardzo ztym stanie technicznym. W wigkszosci okna sg niekompletne,
zdewastowane, zniszczone i wypaczone w skutek dziatania czynnikéw atmosferycznych. Stolarka
wielokrotnie malowana.

3.5.1.8 Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, ramowo-ptycinowa. W wigkszo$ci drzwi sg nie kompletne, brak
skrzydet oraz zdewastowane. Stolarka wielokrotnie przemalowywana, wypaczona, przerabiana, skrzydta
obite boazerig lub ptytg pilSniowa. Brak klamek i zamkow.

Drzwi zewnetrzne — dwuskrzydiowe, ramowo-ptycinowe, dzielone na dwie kwatery. Stolarka wielokrotnie
przemalowywana, wypaczona, zdewastowana. Brak klamki i zamka.

3.5.1.9 Posadzki

W piwnicach i na poddaszu posadzki betonowe. W pomieszczeniach mieszkalnych posadzki z pcv,
nieliczne drewniane. Korytarze, klatki schodowe i tazienki wykonczone ptytkami ceramicznymi. Posadzki
zniszczone.

3.5.1.10 Elewacja

Elewacje rytmiczne, o prostym ukfadzie okien. Do budynku prowadzi jedno wejscie na zachodniej elewacji.
Elewacje pokryte tynkiem cem-wap. w kolorze szarym. Cokét ceglany, zamurowane okienka piwniczne.
Tynki zniszczone, zawilgocone, brak elementow odwodnienia.

3.5.1.11 Kominy

Kominy murowane z cegty ceramicznej petnej. Kominy wyprowadzone sg ponad powierzchnie dachu.
3.5.1.12 Instalacje

W budynku instalacje wewnetrze zostaty zdekompletowane i zdewastowane. Przewody elektryczne, rury,
grzejniki i armatura wyrwane, pozostaty bruzdy i miejscowe uszkodzenia Scian.

Budynek magazynowy nr 23

3.5.2.1 Sciany zewnetrzne

Murowane z cegly ceramicznej petnej, o grubosci 2 i 1 % cegly. Sciany zewnetrzne wyprawione tynkiem
cementowo-wapiennym w kolorze szarym. Otwory okienne zwienczone tukiem, otwory wejSciowe
prostokatne. Cokét ceglany.

3.5.2.2 Sciany wewnetrzne

Murowane z cegly ceramicznej petnej o réznej grubosci. Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
Malowanie farbami klejowymi, emulsyjnymi i olejnymi (lamperia). W sanitariatach i umywalniach $ciany
oblicowane glazura. Malatury wykonywane wielokrotnie, zniszczone, farba sie tuszczy. Glazura zniszczona.
3.5.2.3 Stropy

Nad wiekszg czesScig parteru strop ceglany, odcinkowy na belkach stalowych. W centralnej cze$ci budynku
konstrukcja wsparta na pfatwiach stalowych opartych na dwoch rzedach stupdw zeliwnych. W czeSci
wschodniej budynku strop zelbetowy.

3.5.2.4 Schody
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W budynku sg dwie klatki schodowe. Pierwsze schody zabiegowe, dwubiegowe Zelbetowe. Balustrada
stalowa. Drugie schody tamane trojbiegowe Zelbetowe. Balustrada stalowa. Stopnie i balustrady zuzyte,
zniszczone.

3.5.2.5 Dach

Dach czterospadkowy pokryty dachowka karpidwka podwaojnie, uktadang w koronke na tatach drewnianych.
Wiezba dachowa konstrukcji wieszarowej trojwieszakowej, dwupoziomowej. W wigzarach petnych
konstrukcja nosna sktada sie z zastrzatow, trzech wieszakow i belki stropowej. Usztywnienie wiezby w
kierunku podtuznym stanowig miecze, a w poprzecznym zastrzaty. Dodatkowe usztywnienie stanowig
kleszcze taczone z wieszakami i krokwiami Srubami stalowymi. Krokwie wsparte na murtatach oraz
ptatwiach posrednich i kalenicowej, w kalenicy faczone na naktadke prosta i kotek drewniany.

Wiezba dachowa miejscami spekana i zawilgocona. Czes¢ pokrycia nowsza w dobrym stanie technicznym,
w cze$ci starszej liczne ubytki, dachdwki potamane.

3.5.2.6 Stolarka okienna

W budynku wystepuja nastepujace typy stolarki okiennej :

1. okna prostokgtne drewniane - wspotczesne.

2. okna stalowe, zakonczone tukiem, dwupoziomowe. W nadSlemieniu skrzydio uchylne, w
podslemieniu state. Ramy okna wykonane z katownikéw i ksztattownikéw stalowych. W
podslemieniu okno podzielone na 20 kwater, w nadS$lemieniu na 28 kwater. Parapet zewngtrzny
blaszany.

Ogolnie stolarka okienna w ztym stanie technicznym. W wiekszo$ci okna sg niekompletne, zniszczone.
Stolarka wielokrotnie malowana.

3.5.2.7 Stolarka drzwiowa

W budynku zachowaty sie tylko drzwi i wrota wspotczesne. Drzwi drewniane ptytowe. Bramy wewnetrzne
drewniane ramowo-ptycinowe, przesuwne. Bramy zewnetrzne stalowe.

W wiekszo$ci drzwi sg nie kompletne i zniszczone. Stolarka wielokrotnie przemalowywana, wypaczona,
przerabiana. Brak klamek i zamkow.

3.5.2.8 Posadzki

Posadzki betonowe. Posadzki zniszczone.

3.5.2.9 Elewacja

Elewacje rytmiczne, o prostym ukfadzie okien. Do budynku prowadzi jedno wejscie na zachodniej elewaciji.
Elewacje pokryte tynkiem cem-wap. w kolorze szarym. Cokdt ceglany z licznymi ubytkami. Tynki
zniszczone, zawilgocone. Rynny i rury spustowe zniszczone i niekompletne.

3.5.2.10 Instalacje

W budynku instalacie wewnetrze zostaty zdekompletowane i zdewastowane. Pozostaty resztki instalacji
centralnego ogrzewania i nasciennych przewodow elektrycznych.

Budynek garazowy nr 22

3.5.3.1 Sciany zewnetrzne

Murowane z cegly ceramicznej petnej, o grubosci 2 i 1 % cegly. Sciany zewnetrzne wyprawione tynkiem
cementowo-wapiennym w kolorze szarym. Otwory okienne zwienczone ftukiem, otwory wejSciowe
prostokatne. Cokét ceglany.

3.5.3.2 Sciany wewnetrzne

Murowane z cegly ceramicznej petnej o roznej grubosci. Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
Malowanie farbami klejowymi, emulsyjnymi i olejnymi (lamperia). W sanitariatach i umywalniach $ciany
oblicowane glazurg. Malatury wykonywane wielokrotnie, zniszczone, farba sie tuszczy. Glazura zniszczona.
3.5.3.3 Stropodach

Stropodach ptaski dwuspadkowy, kryty papa. Stropodach dwudzielny wentylowany. Dotem strop
gestozebrowy Ackermanna, gorg ptyty zelbetowe na Sciankach ceglanych azurowych. Na powierzchni
dachu wyrzutnie dachowe stalowe. Rynny i rury spustowe stalowe.

3.5.3.4 Stolarka okienna
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W budynku wystepujg okna stalowe nieotwieralne. Ramy okna wykonane z katownikow i ksztattownikéw
stalowych. Parapet zewnetrzny blaszany.

Ogdlnie stolarka okienna w ztym stanie technicznym. W wiekszo$ci okna sg niekompletne, zniszczone.
Stolarka wielokrotnie malowana.

3.5.3.5 Stolarka drzwiowa

W budynku zachowaty sie tylko drzwi i wrota wspdtczesne. Drzwi drewniane ptytowe. Bramy zewnetrzne
stalowe. W wigkszosci drzwi sg nie kompletne i zniszczone. Stolarka wielokrotnie przemalowywana,
wypaczona, przerabiana. Brak klamek i zamkow.

3.5.3.6 Posadzki

Posadzki betonowe.

3.5.3.7 Elewacja

Elewacje o prostym uktadzie okien i bram wjazdowych. Do budynku prowadza wejécia na elewacjach
szczytowych. Na elewacjach bocznych bramy wjazdowe do garazy.

Elewacje pokryte tynkiem cem-wap. w kolorze szarym. Cokdt ceglany z licznymi ubytkami. Tynki
zniszczone, zawilgocone. Rynny i rury spustowe zniszczone i niekompletne.

3.5.3.8 Instalacje

W budynku instalacje wewnetrze zostaty zdekompletowane i zdewastowane.

4. Orzeczenie w sprawie stanu technicznego budynkéw
41 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje ocene stanu technicznego gtéwnych elementéw konstrukcyjnych
budynkdw koszarowych nr 448 i 449 oraz budynku magazynowego i garazowego.

Celem orzeczenia jest zbadanie i ocena stanu technicznego istniejacej konstrukcji budynkdw
przeznaczonych do rozbidrki.

4.2 Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- wizja lokalna
- inwentaryzacja budowlana
- Polskie Normy Budowlane i Prawo Budowlane

4.3 Stan istniejacy oraz stan techniczny poszczegolnych elementow konstrukcji

Stan istniejacy oraz stan techniczny konstrukcji opisano w pkt. 3.5 niniejszego opracowania.

Ze wzgledu na zamiar Inwestora dokonania rozbiorki obiektow z powodéw nie zwigzanych z ich
bezpieczenstwem, odstepuje sie od szczegbtowego badania ich stanu technicznego (budynki wytaczone z
eksploatacji od kilku lat).

4.4 Whnioski i zalecenia

Ogdlny stan techniczny budynkéw jest dostateczny. W budynkach brak czesci stolarki okiennej i drzwiowe;.
Liczne ubytki i uszkodzenia pokrycia z dachowek. Drewniana wigzba dachowa spekana i zawilgocona.
Tynki zawilgocone, miejscowe odspojenia i braki. Powierzchnie $cian zniszczone, uszkodzenia ptytek
ceramicznych i malatur. Posadzki zniszczone. Brak balustrad na schodach. Ubytki rynien, rur spustowych i
obrdbek blacharskich. Budynki sg zdewastowane i zniszczone. Budynki od kilku lat nie sg uzytkowane.

Stan konstrukcji budynkow nie budzi zastrzezen i nie stanowi bezposredniego zagrozenia dla ludzi.
Budynki przewidziane do rozbiorki ze wzgledu na brak przydatnosci do funkcji okreslonej w
aktualnym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego.

Zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci podczas rozbiorki ciany szczytowej (wschodniej) budynku
magazynowego, do ktdrej dobudowany jest budynek trafostacji. Budynek stanowi konstrukcyjng cato$¢, do
Sciany szczytowej budynku magazynowego dobudowana jest niezalezna $ciana konstrukcyjna budynku
trafostaciji. W zwigzku z tym $ciana szczytowa budynku magazynowego moze by¢ rozebrana w cato$ci.
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5. Opis technologii prac rozbiérkowych

5.1 Uwagi ogéine

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r. w
sprawie warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1131) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47 poz.401).
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢, czy budynki sg odtgczone od
sieci zewnetrznych: energetycznej, wodociggowej. Przytacza kanalizacyjne nie stwarzajg zagrozenia
podczas robét rozbidrkowych.

Podczas rozbiorki nalezy uniemozliwiC przejscia i przejazdy w ich rejonie, jak ich penetracje przez osoby
postronne.

Teren, na ktérym odbywa sie rozbiorka obiektéw budowlanych jest ogrodzony, nalezy go oznakowac
tablicami ostrzegawczymi i tablicg informacyjna.

Nalezy na biezaco prowadzi¢ dziennik budowy (rozbiorki).

W szczegoIno$ci zapisy:

- kolejno$¢ i sposdb wykonywania robét,

- opis $rodkéw zabezpieczajacych uzytych przy rozbioree,

- opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiérce i majacych wptyw na przebieg rob6t i bezpieczenstwo ludzi.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotaé
nieprzewidzianego spadania lub zwalania innego elementu.

Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrécenia czesci konstrukeji przez wiatr,
jest zabroniona.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi pneumatycznych oraz mechanicznie.
Nalezy zwréci¢ szczegblna uwage aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzeh budynku trafostacii
sgsiadujacej z budynkiem magazynowym.

Projektuje sie nastepujaca kolejno$¢ wykonywania robot :

- roboty przygotowawcze

- montaz bramy wjazdowej na teren rozbiérki,

- sprawdzenie odigczenia urzadzen instalacji na czas prowadzonych prac rozbiorkowych,

- demontaz resztek instalacji wewnetrznych,

- prace rozbiorkowe i wyburzeniowe w poszczegolnych budynkach,

- zasypanie niecek po wyburzonych budynkach piaskiem z zageszczaniem warstwowym,

- uporzgdkowanie placu rozbiorki.

Rozbidrka budynku koszarowego nr 448

Rozbidrka budynku w Zaden sposdb nie zagraza sasiadujgcym budynkom.

Prace prowadzi¢ w sposéb nastepujacy:

e w trakcie prowadzonych prac rozbiorkowych prowadzi¢ systematyczng obserwacje i kontrole stanu
technicznego Scian budynkéw sasiadujgcych. Wyniki obserwacji odnotowa¢ w dzienniku rozbio6rki
budynkow.

e teren rozbidrki nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wchodzeniem oséb postronnych.

e zaleca sie wyburzanie budynku mechanicznie przy uzyciu maszyny wyburzeniowej (koparki z
ramieniem dt. 24m) z osprzetem przystosowanym do kruszenia betonu i ciecia stali.

e pierwszym etapem prac (ten etap moze by¢ wykonywany recznie) bedzie rozbidrka okien, drzwi i
demontaz resztek instalacji wewnetrznych

e drugim etapem prac (ten etap moze by¢ wykonywany recznie) bedzie rozbiérka poszycia dachowego z
dachowki ceramicznej wraz z elementami odwodnienia, kominéw oraz rozbiorka drewnianej wigzby
dachowe;
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trzecim etapem bedzie sukcesywne wyburzanie budynku pasmami pionowymi od poddasza az do
parteru poczynajac od $ciany szczytowej potudniowej i przesuwajac sie¢ w kierunku potnocnym.
Wyburzanie nalezy wykonywa¢ pasmami o szerokosci max wyznaczonej rozstawem ram zelbetowych
na poddaszu (zgodnie z rysunkiem nr PR-1). W pierwszej kolejnosci nalezy wycig¢ i usung¢ elementy
ptyty Zelbetowej rozciggnietej pomiedzy przestami ramy. Urobek nalezy sukcesywnie usuwac tak aby
nie dopuéci¢ do zawalenia si¢ stropdw nizszych kondygnacji. Nastepnie nalezy wycina¢ i usuwac
fragmenty ramy Zelbetowej. Po usunieciu ptyty i ramy Zelbetowej poddasza mozna przystapi¢ do
wyburzania stropow i Scian nizszych kondygnacji (od Il pigtra do parteru).

Uwaga : ze wzgledu na znajdujace si¢ na terenie drzewa proponuje si¢ przejazd maszyny
wyburzeniowej od strony zachodniej budynku (wzdtuz elewacji frontowej), tak aby nie uszkodzi¢
rosnacych drzew !

czwartym etapem bedzie wyburzenie stropu zelbetowego nad piwnicg i rozebranie Scian piwnicy.

pigty etap to odkopanie Scian fundamentowych i rozebranie ich wraz z posadzkq betonowg i tawami
fundamentowymi.

szbsty etap to zasypanie wykopow i wyréwnanie terenu.

Rozbiorka budynku koszarowego nr 449

Rozbidrka budynku w zaden sposdb nie zagraza sagsiadujagcym budynkom.
Prace prowadzi¢ w sposdb nastepujacy:

w trakcie prowadzonych prac rozbiorkowych prowadzi¢ systematyczng obserwacje i kontrole stanu
technicznego $cian budynkéw sasiadujacych. Wyniki obserwacji odnotowa¢ w dzienniku rozbiorki
budynkdw.

teren rozbiérki nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wchodzeniem os6b postronnych.

zaleca sie wyburzanie budynku mechanicznie przy uzyciu maszyny wyburzeniowej (koparki z
ramieniem dt. 24m) z osprzetem przystosowanym do kruszenia betonu i ciecia stali.

pierwszym etapem prac (ten etap moze by¢é wykonywany recznie) bedzie rozbiorka okien, drzwi i
demontaz resztek instalacji wewnetrznych

drugim etapem prac (ten etap moze by¢ wykonywany recznie) bedzie rozbiérka poszycia dachowego z
dachowki ceramicznej wraz z elementami odwodnienia, kominéw oraz rozbiérka drewnianej wiezby
dachowe;

trzecim etapem bedzie sukcesywne wyburzanie budynku pasmami pionowymi od poddasza az do
parteru poczynajac od Sciany szczytowej potudniowej i przesuwajac sie w kierunku pdtnocnym.
Wyburzanie nalezy wykonywac pasmami o szerokosci max wyznaczonej rozstawem ram zelbetowych
na poddaszu (zgodnie z rysunkiem nr PR-2). W pierwszej kolejnosci nalezy wycig¢ i usungé elementy
ptyty Zelbetowej rozciggnietej pomiedzy przestami ramy. Urobek nalezy sukcesywnie usuwac tak aby
nie dopusci¢ do zawalenia sie stropdw nizszych kondygnacji. Nastepnie nalezy wycina¢ i usuwac
fragmenty ramy Zelbetowej. Po usunieciu ptyty i ramy Zelbetowej poddasza mozna przystapi¢ do
wyburzania stropéw i Scian nizszych kondygnaciji (od Il pietra do parteru).

Uwaga : ze wzgledu na znajdujace si¢ na terenie drzewa proponuje si¢ przejazd maszyny
wyburzeniowej od strony zachodniej budynku (wzdtuz elewacji frontowej), tak aby nie uszkodzi¢
rosnacych drzew !

czwartym etapem bedzie wyburzenie stropu zelbetowego nad piwnicg i rozebranie scian piwnicy

pigty etap to odkopanie Scian fundamentowych i rozebranie ich wraz z posadzkq betonowg i tawami
fundamentowymi

szosty etap to zasypanie wykopdow i wyrdwnanie terenu

Rozbiorka budynku magazynowego nr 23

Rozbiorka budynku prowadzona bedzie w sasiedztwie przylegajacego od strony wschodniej budynku
trafostacii.
Prace prowadzi¢ w sposéb nastepujacy:
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Uwaga :

Przy istniejacych liniach kablowych 20 kV prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci, pod nadzorem i w uzgodnieniu z Tauron Dystrubucja S.A. Rejon Dystrybucji w
Gtlogowie. W poblizu linii kablowych zabrania sie uzywania sprzetu ciezkiego typu koparka. Zaleca sie
zachowanie szczegolnej ostroznosci przy demontazu elementow budynku magazynowego w poblizu
istniejacego na sasiedniej dziatlce budynku trafostacji. Proponuje sie zabezpieczyé dach i Sciany
budynku trafostacji materiatami absorbujacymi energie spadajacych przedmiotéw, a przede
wszystkim zleca sie reczna rozbidrke wszystkich elementéw we wspomnianym rejonie. Caly urobek
powinien trafi¢ do wnetrza wyburzanego obiektu.

tak, aby nie doszto do naruszenia konstrukcji Sciany budynku sasiadujgcego.

prace prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetycznych tak aby nie doszto do naruszenia istniejgcych
linii kablowych 20 kV.

budynek trafostacji stanowi konstrukcyjng cato$¢, do Sciany szczytowej budynku magazynowego
dobudowana jest niezalezna $ciana konstrukcyjna budynku trafostacji. W zwigzku z tym $ciana
szczytowa budynku magazynowego moze by¢ rozebrana w cato$ci.

przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ odkrywki w celu lokalizacji ewentualnych kolizji.

w trakcie prowadzonych prac rozbiorkowych prowadzi¢ systematyczng obserwacje i kontrole stanu
technicznego Scian budynku sasiadujgcego. Zwraca¢ szczegolng uwage na ewentualnie pojawiajace
sie pekniecia i rozwarstwienia. Wyniki obserwacji odnotowa¢ w dzienniku rozbiorki budynkow.

w przypadku zauwazenia obrysowania si¢ $cian budynku trafostacji po przeprowadzonych pracach
rozbiérkowych moze wystapi¢ konieczno$¢ dodatkowego wzmocnienia $cian poprzez dodatkowe
podparcia. Ewentualna decyzja podjeta zostanie w czasie prac rozbiérkowych przez kierownika
rozbidrki i nadzor autorski.

Teren rozbiérki nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wchodzeniem oséb postronnych.

zaleca sie wyburzanie budynku mechanicznie przy uzyciu maszyny wyburzeniowej (koparki) z
osprzetem przystosowanym do kruszenia betonu i cigcia stali.

pierwszym etapem prac (ten etap moze by¢é wykonywany recznie) bedzie rozbiorka okien, drzwi i
stalowych bram wjazdowych

drugim etapem prac (ten etap moze by¢ wykonywany recznie) bedzie rozbiérka poszycia dachowego z
dachowki ceramicznej wraz z elementami odwodnienia, kominow oraz rozbiorka drewnianej wiezby
dachowe;

trzecim etapem bedzie sukcesywne wyburzanie budynku pasmami poczynajac od $ciany szczytowej
zachodniej i przesuwajac sie w kierunku wschodnim (zgodnie z rysunkiem nr PR-3). Urobek nalezy
sukcesywnie usuwac.

Uwaga : rozbiérke Sciany szczytowej wschodniej przylegajacej do $ciany budynku trafostacii
nalezy wykonacé recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci !

czwarty etap to odkopanie $cian fundamentowych i rozebranie ich wraz z posadzkg betonowg i tawami
fundamentowymi

szosty etap to zasypanie wykopdw i wyrdwnanie terenu

Rozbiorka budynku garazoweqo nr 22

Rozbidrka budynku w Zaden sposdb nie zagraza sasiadujgcym budynkom.
Prace prowadzi¢ w sposéb nastepujacy:

w trakcie prowadzonych prac rozbiérkowych prowadzi¢ systematyczng obserwacje i kontrole stanu
technicznego scian budynkow sasiadujgcych. Wyniki obserwacji odnotowa¢ w dzienniku rozbidrki
budynkow.

Teren rozbiorki nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wchodzeniem oséb postronnych.

zaleca sie wyburzanie budynku mechanicznie przy uzyciu maszyny wyburzeniowej (koparki z
ramieniem dt. 24m) z osprzetem przystosowanym do kruszenia betonu i ciecia stali.
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e pierwszym etapem prac (ten etap moze by¢ wykonywany recznie) bedzie rozbiorka okien, drzwi i
stalowych bram wjazdowych

e drugim etapem prac bedzie rozbidrka poszycia dachowego z papy wraz z elementami odwodnienia i
wyrzutni dachowych oraz piyt zelbetowych stanowigcych warstwe spadkowg stropodachu waz z
murkami ceglanymi

e trzecim etapem bedzie sukcesywne wyburzanie budynku pasmami poczynajgc od $ciany szczytowej
zachodniej i przesuwajac sie¢ w kierunku wschodnim. Wyburzanie nalezy wykonywa¢ pasmami o
szerokoSci max wyznaczonej rozstawem ram Zelbetowych i scian nosnych (zgodnie z rysunkiem nr
PR-4). Urobek nalezy sukcesywnie usuwac tak aby nie dopuéci¢ do niekontrolowanego zawalenia si¢
stropu nad pomieszczeniami.

e czwarty etap to odkopanie Scian fundamentowych i rozebranie ich wraz z posadzkg betonowa i fawami
fundamentowymi

e  sz0sty etap to zasypanie wykopow i wyréwnanie terenu

INSTALACJE
Kilka lat temu dokonano wytgczenia wszelkich instalacji w budynkach przewidzianych do rozbiérki. Pozostat
do wykonania jedynie demontaz pozostajacej Sladowo instalacji wewnetrznej, nie podtaczonej do medidw.

5.2 Roboty przygotowawcze

Projektuje sie nastepujaca kolejno$¢ wykonywania robot przygotowawczych na terenie wokét budynku:

- wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiorki;

- ustawienie suchych toalet przeno$nych;

- wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow z przysztej rozbiorki;

- wygrodzenie placu rozbiorki.

Po protokolarnym odtgczeniu budynkéw od instalacji zasilania w energie elektryczng i inne media nalezy
zdemontowaé elementy os$wietlenia i osprzetu elektrycznego oraz okablowanie prowadzone na tynku.
Materialy posortowaC i zmagazynowa¢ w przewidzianych planem rozbiorki miejscach sktadowania.
Wykona¢ demontaz pozostatego ,biatego montazu” sanitarnego wg zalecen j.w.

5.3 Rozbiérka okien i drzwi

Przed demontazem okien i drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza
o$cieznice nie spetniajg funkcji podpory $ciany. W takim przypadku nalezy je rozbiera¢ podczas rozbiérki
$ciany. Oscieznice wbudowywane podczas murowania $cian nalezy demontowa¢ podczas rozbiérki Scian.
5.4 Rozbiérka dachéw

Rozbiorke dachéw stromych wykonywac nalezy w nastepujacej kolejnosci : rozebra¢ elementy rynien, rur
spustowych, obrobek blacharskich, a nastepnie pokrycia z dachowki, komindw oraz konstrukcji wiezby
drewnianej.

Rozbiérka stropodachu ptaskiego (garaz) powinna by¢ wykonana po ustawieniu rusztowan. Prace
rozbiorkowe rozpocza¢ od gory, zaczynajac od usuniecia warstw papy. Usung¢ rury spustowe, rynny,
wyrzutnie dachowe i obrobki blacharskie. Pokrycie z papy zdejmowac pasami. Podczas rozbiorki
zelbetowych ptyt stropodachu zabrania sie przebywania pod rozbieranym stropem. Kolejno dokonaé
rozbiodrki stropu Ackermanna.

5.5 Rozbiorka zelbetowego poddasza, stropow i Scian

Zaleca sie wyburzanie budynkéw mechanicznie przy uzyciu maszyny wyburzeniowej (koparki z ramieniem
dt. 24m) z osprzetem przystosowanym do kruszenia betonu i ciecia stali. Prace nalezy wykonywac
sukcesywnie poczynajac od jednej Sciany szczytowej i przesuwajac sie¢ w kierunku drugiej. Kolejnos¢
wykonywania wyburzenia pokazano na rysunkach : PR-1, PR-2, PR-3 i PR-4.

Dla zapewnienia zupetnego bezpieczenstwa nalezy catkowicie uniemozliwi¢ dostep oséb do pomieszczen
wyburzanych budynkow !

Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na statecznosé
demontowanego elementu oraz czesci pozostatej do rozebrania. Ze wzgledéw bezpieczenstwa ludzi, w
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zadnym wypadku nie wolno dopuszcza¢ do zawalenia sie elementdw rozbieranych w sposob
niekontrolowany.

Ze wzgledu na trudno$ci i duze niebezpieczenstwo rozbiorki stropdw, prace nalezy rozpoczyna¢ od
doktadnego zbadania rodzaju i stanu stropu niezaleznie od wcze$niejszych ogledzin. Po zbadaniu stropu
nalezy wszystkie ostabione miejsca wzmocni¢ stemplami od dotu.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie ram zelbetowych poddaszy budynkow koszarowych
przed niekontrolowanym upadkiem. Elementy ram (ptatwie) mozna podstemplowaé lub podwiesi¢ do
dzwigu.

Prace nalezy wykonywac rozpoczynajac od wyciecia i usuniecia fragmentow piyty Zelbetowej rozciggniete;
pomiedzy przestami ramy Zelbetowe]. Nastepnie, po podstemplowaniu ptatwi, mozna kawatkami wycinac i
usuwac kolejne ramy poprzeczne wraz ze stupami zelbetowymi.

Po usunieciu ptyty i ramy Zelbetowej poddasza mozna przystapi¢ do wyburzania stropow i $cian nizszych
kondygnacii (od Il pietra do parteru).

Strop na dolnej kondygnacji nalezy podstemplowaé, aby unikng¢ zerwania go pod cigzarem czeSci
spadajacych z rozbieranego stropu. Rozbidrke stropdéw i sklepien opartych bezposrednio na murach
wykonuje sie zawsze wytgcznie z gory, po uprzednim indywidualnym ustaleniu kolejnoSci prac.

Przed przystapieniem do rozbidrek Scian wewnetrznych i zewnetrznych nalezy ze $cian murowanych wyku¢
nadproza.

Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na stateczno$é
demontowanego elementu oraz cze$ci pozostatej do rozebrania.

Uwaga :

Rozbidrke Sciany szczytowej budynku magazynowego przylegajacej do Sciany budynku trafostacji nalezy
wykonaé recznie przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci.

5.6 Rozbiérka podtég, fundamentéw i elementéw podpodiogowych

Projektuje sie nastepujaca kolejno$¢ wykonywania robot rozbiérkowych:

- przy pomocy mitotdw pneumatycznych i recznie rozebra¢ warstwy posadzkowe do poziomu plyty podtoza
betonowego;

- przy pomocy mtotéw pneumatycznych rozebra¢ ptyte podtoza betonowego;

-wykopy i zagtebienia po rozbiorce zasypac urobkiem (uzyskiwany z rozbiorki gruz rozkruszy¢ i uktadac
warstwami z piaskiem).

5.7 Rozbiérki pozostatych elementéw otoczenia i uporzadkowanie placu rozbioérki

Uporzadkowanie placu rozbidrki:

- segregacja i wywoz odpadow z rozbidrki;

- usuniecie zaplecza socjalno-biurowego i toalet tymczasowych z terenu rozbiorki;

- usuniecie ewentualnych zabezpieczen na placu;

- przekazanie Inwestorowi placu po uprzednim uporzadkowaniu terenu i oczyszczeniu drég transportowych.

6. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Posiadacz odpadow powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska. Materiaty z rozbiorki obiektu powinny by¢ segregowane w
miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr
112, poz. 1206) materiaty z rozbiérki obiektu nalezg do grupy 17- odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robét rozbiérkowych zostang na placu
rozbiérki wytworzone nastepujace rodzaje odpaddw:

17.01.01 - Gruz betonowy;

17.01.02 - Gruz ceglany;

17.01.03 - Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementdéw wyposazenia;

17.01.80 - Usuniete tynki;

17.02.01 — Drewno;

17.02.02 - Szkio;
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17.02.03 - Tworzywa sztuczne;

17.03.80 - Odpadowa papa;

17.04.05 - Zelazo i stal;

17.06.04 - Materiaty izolacyjne (wetna mineralna - piyty);

17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

7. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Projektowany do rozbidrki budynek magazynowy graniczy bezposrednio z budynkiem trafostacji potozonym
na posesji sasiedniej (dz. Nr 63/11). W wyniku dokonanych ogledzin i pomiaréw stwierdzono, iz budynek
magazynowy przeznaczony do rozbiérki oraz budynek przylegajacy od strony wschodniej do rozbieranego
posiadajg wtasne Sciany konstrukcyjne.

Rozbidrka reczna $cian budynku winna by¢ prowadzona pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane z uwzglednieniem wszystkich zalecen opisanych w niniejszym projekcie, oraz
przestrzeganie przepiséw BHP i p.poz umozliwig prowadzenie robot bez szkody dla sasiednich obiektow,
instalacji i urzadzen.

Przy istniejacych liniach kablowych 20 kV prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej
ostroznosci, pod nadzorem i w uzgodnieniu z Tauron Dystrubucja S.A. Rejon Dystrybucji w
Glogowie. W poblizu linii kablowych zabrania sie uzywania sprzetu ciezkiego typu koparka.

Rozbidrka nie wptynie na ograniczenie mozliwo$ci korzystania z mediéw przez osoby trzecie ani nie utrudni
mozliwo$ci uzytkowania pozostatych na posesji obiektow przez ich wiascicieli, czym zapewnia si¢ interes
0s0b trzecich zgodnie z art. 5 Prawa Budowlanego.

8. Wnioski koricowe, bezpieczeristwo pracy i ochrona zdrowia podczas realizacji robét, inne uwagi

W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych zasad bezpieczenstwa pracy w

zakresie: BHP, PPOZ, SANEPID.

e Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem uprawnione;
osoby. Kierownik budowy winien posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe oraz znaé przepisy w w/w
zakresie.

e Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przepiséw
BHP, P.POZ i SANEPID obowigzujacych w budownictwie oraz sporzadzi¢ projekt organizacji placu
budowy.

Zatrudnieni na budowie pracownicy winni:

e posiadac aktualne swiadectwo zdrowia,

e by¢ przeszkoleni w w/w zakresie,

e by¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet i odziez ochronna,

e posiadac kwalifikacje do uzywania specjalistycznego sprzetu.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

e prawem budowlanym,

e aktualnymi polskimi normami i przepisami dotyczacymi procesu budownictwa.

Opole, listopad 2013r.
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1.

Spis rysunkow — projekt rozbidrki

PR-1. Budynek koszarowy nr 448 — Etapy prac rozbiorkowych
PR-2. Budynek koszarowy nr 449 — Etapy prac rozbiérkowych
PR-3. Budynek magazynowy nr 23 — Etapy prac rozbidrkowych

PR-4. Budynek garazowy nr 22 — Etapy prac rozbiorkowych

Spis rysunkoéw — inwentaryzacije

Budynek koszarowy nr 448

© Nk W=

9.

10.
11.
12.

Rzut piwnicy
Rzut parteru
Rzut | pietra
Rzut Il pietra
Rzut poddasza
Rzut strychu
Rzut dachu
Przekroj A-A
Przekréj B-B
Elewacja frontowa
Elewacja tylna
Elewacje boczne

Budynek koszarowy nr 449

Nk L =

9.

10.
1.
12.

Budynek magazynowy nr 23

ANl o

Rzut piwnicy
Rzut parteru
Rzut | pietra
Rzut Il pietra
Rzut poddasza
Rzut strychu
Rzut dachu
Przekroj A-A
Przekroj B-B
Elewacja frontowa
Elewacja tylna
Elewacje boczne

Rzut parteru
Rzut poddasza
Rzut dachu
Przekroj A-A
Przekrdj B-B

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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6. Elewacja frontowa
7. Elewacja tylna

8. Elewacje boczne
Budynek garazowy nr 22
1. Rzut przyziemia

2. Rzut dachu

3. Przekroj A-A

4, Elewacje szczytowe
5. Elewacje boczne

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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